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华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目

询价采购文件

                    采购编号：2023010910-F21
	采购人
	：
	华能铜川照金煤电有限公司

	日      期
	：
	2023年1月9日  


使 用 说 明

一、《标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：
（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；
（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。
二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，采购公告/采购邀请函中应明确交货（或服务）地点，精确到县级，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。
四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。
五、《标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。
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第一章 采购公告
第一章 采购公告
华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目询价公告

项目介绍

1.项目概况： 华能铜川照金煤电有限公司#2机组配套6台ZGM113N正压直吹中速辊式磨煤机。目前煤粉管道陆续出现管道（Φ610×10）磨穿漏粉现象，且漏粉现象越来越严重，呈现扩大性趋势，漏粉部位主要集中在：1、磨煤机出口短管；2、煤粉管道弯头部位；3、燃烧器入口处煤粉管道；4、部分水平管段；5煤粉管膨胀节。为保证制粉系统能够安全稳定运行，现计划对#2机组制粉系统泄漏进行治理。
2.施工地点：陕西省铜川市耀州区。

3.采购内容：本项目耐磨陶瓷防磨面积初步估算约500㎡，更换煤粉管弯头约32个，更换煤粉管膨胀节4个，更换磨煤机出口上短管24个，更换磨煤机出口下短管24个，更换煤粉管直管段约200米。

4.工期：计划2023年4月1日至2023年6月13日，具体开工以甲方通知为准。

二、报价须知
1. 供应商通用资格要求：
（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。
（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。
（6） 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。
（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
2. 供应商专用资格要求：
（1）资质要求：供应商具备防水防腐保温工程专业承包壹级资质，具有有效的安全生产许可证。（以上需提供扫描件，否则视为无效）
（2）业绩要求：供应商2017年1月至今至少具有1项火电厂锅炉制粉系统、风烟系统防磨治理项目业绩（以合同签订日期为准，上传合同封面、合同内容、签订日期、签字盖章页等内容关键页扫描件）。
    （3）应具备的其他要求：供应商在“信用中国”“天眼查”查询供应商信用情况，禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商、存在被工商行政管理机关在“国际企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业参与采购活动。

三、基本信息

	采购方案名称
	华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目采购方案
	采购单位
	华能铜川照金煤电有限公司

	采购项目类型
	工程类
	采购项目类别
	电力工程

	工程项目编号
	GA644022001
	工程项目名称
	2号锅炉MGGH烟气冷却器改造

	寻源类型
	询价
	寻源方式
	合格供应商公开

	评价原则
	经评审的最低价法
	是否紧急采购
	否


四、报价要求

	结算币种
	人民币
	报价截止前是否允许 供应商修改报价
	允许

	是否缴纳保证金
	否
	保证金金额（元）
	/

	报价开始时间
	以平台发布时间为准
	报价截止时间
	以平台时间为准

	答疑／澄清时间
	以平台发布时间为准


五、联系人信息

	联系人（采购人）
	张艳杰
	询价单位
	华能铜川照金煤电有限公司

	联系电话
	0919-6862323
	传真
	0919-6862147

	邮编
	727100
	Email
	hntdwz@163.com

	手机
	15209196266
	联系地址
	陕西省铜川市耀州区坡头工业园区华能铜川照金煤电有限公司内


六、附件

只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商须知及前附表

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	采 购 人：华能铜川照金煤电有限公司

地    址：陕西省铜川市耀州区坡头工业园区华能铜川照金煤电有限公司内

邮    编：727100

电    话：0919-6862323

电子邮箱：hntdwz@163.com
联 系 人：张艳杰



	2.4
	采购代理机构及联系方式（如有）
	

	4.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：            
踏勘集中地点：                

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。

对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。

	9.6
	最高限价
	☑无

□有，最高限价：                     

	9.7
	采购代理服务费
	☑无
□有，服务费收取标准： 取费按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准计取。

	9.8
	供应商报价的其他要求
	采购人指定的增值税税种：
√提供增值税专用发票；
□提供增值税普通发票；
□不限制。

	10
	报价货币
	☑人民币
□其他：                             

	11.1
	响应保证金
	☑无
□有，按照以下方式：                 
响应保证金的金额：          
响应保证金的形式：          
响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。
开户银行及账号如下：
账户名称：                 
开户银行：                 
账    号：                 

	12.1
	采购有效期
	自响应文件递交截止时间起 90 个日历日。

	13
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准

响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）

	16
	开启响应文件
	开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间

	18
	成交供应商的推荐原则
	☑一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。
□一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。

	21.3
	履约担保
	☑不提供
□提供，履约担保金额：                    

履约担保形式：                    

	22
	其他需要补充的内容
	


备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
1. 适用范围
本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。
2. 定义
2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。
2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。
2.3 成交供应商：指最终被授予合同的供应商。

2.4 采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。
3. 询价费用
供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 现场踏勘
4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 采购文件的构成
5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章
 采购公告/采购邀请函
第二章
 供应商须知及前附表
第三章
 评审办法
第四章
 合同条款及格式
第五章
 采购需求
第六章
 响应文件格式
5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。
5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。
5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。
5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。
6. 采购文件的澄清、修改、补充
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。
6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。
6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。
7. 编制基本要求
7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。
7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。
7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。
8. 语言和计量单位
8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
9. 报价
9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。
9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。
9.4 供应商不得以低于成本报价。
9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。
9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
9.8 供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

9.9供应商未按时、按文件要求递交响应文件，视为无效报价

10. 报价货币
采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。
11. 响应保证金
11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。
11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。
11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：
（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；
（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
11.4 响应保证金的退还
成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。
12. 采购有效期
12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。
13. 响应文件递交截止时间及地点
13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。
13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。
14. 响应文件的修改和撤销
14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。
15. 询价小组
15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。
15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。
16. 开启响应文件
在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
17. 评审方法
评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。
18. 确定成交供应商
采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。
19. 采购结果公告
采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。
20. 成交通知
20.1 采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。
20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。                
21. 签订合同
21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。
21.3 采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。
22. 其他需要补充的内容
第三章 评审办法
一、总则
1.评审依据
1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；
1.2采购文件及其有效的补充文件。
2.评审原则
评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
二、评审方法
本项目采用经评审的最低价法。
三、评审程序
询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。
1. 初步评审
询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：
1.1 供应商资格条件是否满足采购文件要求； 
1.2 供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）； 
1.3 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；
1.4 供应商报价是否超出最高限价（如有）；

1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

　　(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

　　(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

　　(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

　　(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

　　(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

　　(6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    (7) 不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。
如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。
2.详细评审
详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。
2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。
2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。供应商报价以不含税总价为评审价。
3.响应文件的澄清、说明和补正

3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。
3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。
4. 评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。
4.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。
四、推荐成交候选供应商
本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。

第四章 合同条款及格式
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                   合同编号：               

华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目合同

    甲方（采购人）：华能铜川照金煤电有限公司

    乙方（供应商）：**
       年  月  陕西·铜川

华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目合同

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，华能铜川照金煤电有限公司确定XXXXXXX以人民币XXXXXX元（含X%增值税），（大写）：XXXXX整承担华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目，承担所涉及的全部工作，由华能铜川照金煤电有限公司（以下简称采购人）与XXXXXXX（以下简称供应商），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

1 定义及解释

1.1定义

下列措词和用语，除上下文另有要求者外，应具有如下所赋予的含义：

1.1.1“项目”是指华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目。

1.1.2“服务”是指乙方根据合同所履行的服务。

1.1.3“甲方”是指华能铜川照金煤电有限公司及其合法继承人和允许和受让人。

1.1.4“乙方”是指XXXXXXX及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.5“第三方”是指除“甲、乙”双方以外的与本工程有关的其他当事人或实体。

1.1.6 “日”是指日历日。

1.1.7 “月”是指根据公历从一月份中任何一天开始的一个月的时间段。

2 乙方承包范围、内容

华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目，具体承包范围、内容详见技术协议。本项目所涉及人工、材料、机械及工器具、措施项目、差旅住宿、管理费、保险费、试验检验、质量保证和售后服务、风险、规费、税金等所有费用和工作均由乙方承担。

3 合同价格形式
暂估总价，据实结算。
    4 服务进度

具体时间以甲方通知为准，详见技术协议。

    5 合同期限

本合同期限自合同签订之日起至合同权利义务履行完毕之日止。

6 合同价格与支付

6.1 本合同总价款为人民币XXXXXX元，（大写）：XXXXX整，含X%增值税。
6.2 支付时间及依据

6.2.1乙方完成本合同约定所有工作，并经甲方竣工验收合格后，乙方向甲方提交结算单据，乙方提供合同结算金额的100％发票，经甲方审核通过后向乙方支付合同结算金额的90%。

    1）结算单据；

2）施工的竣工验收单；

3）归档交接资料；
4)增值税专用发票。

6.3 质保金的预留和支付

6.3.1质保金的预留：10%质保金，质保期12个月。
6.3.2质保金的支付：自本工程竣工验收合格之日后，根据实际质保情况，乙方在缺陷责任期到期之日起30日内赴甲方工程结算部门按规定办理经需求部门、生产管理部门、供应商三方确认的最终清算证书（或质保金结算验收专题会纪要）并提供相应金额正式收据后，甲方45日内向乙方支付应得的质保金；逾期办理视为乙方责任违约。

6.4安保金的预留和支付：执行安全管理协议相关规定。

6.5 合同价款支付办法

本合同下的一切支付甲方均以电汇方式汇入乙方的账户中，乙方支付给甲方的任何费用也将以电汇方式汇入甲方的账户。

农民工工资支付保障专用条款：本项目所涉农民工工资支付管理均按以下条款执行：

   （1）承包单位应按国家和地方的有关规定使用雇用劳务人员，负责对劳务人员的管理，不得把任何工作和人员交给非法包工头，并应遵守《劳动法》的相关规定。要建立全体农民工花名册和月度工资支付表，确保将工资直接发放给农民工本人，或委托劳务公司及银行发放农民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

（2）承包单位应建立月度工资支付表，应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息；农民工花名册和工资支付表应报发包人或监理人备查；采购人项目主管部门按月度深入施工现场，定点到每位农民工，对农民工建档立卡、工资发放情况每月逐一核实。经核查，如有拖欠工资情况，将暂停工程相关款项结算，由采购人上报铜川市劳动监察部门代为支付，所涉费用从合同剩余款项中扣除，或由承包单位在一周内完成工资清欠支付并提供收付证明材料，后恢复合同款项支付；若本项目存在日常或春节前农民工工资劳动纠纷事宜，由承包单位提供工资支付明细证据，若农民工工资拖欠情况属实，采购人同按本条款执行。
7  双方责任

7.1甲方权力和义务

7.1.1甲方指定专业技术人员 XXX（XXXX） 负责联系和现场的接口工作，对乙方检查工程进度、质量进行过程监督指导、考核、验收。

7.1.2协助乙方办理入场证件、工作票、工程质量验收和各项签证。

7.1.3甲方有权要求乙方撤换不能胜任服务工作或玩忽职守的人员。

7.1.4提供适当的施工场地、现场保卫及消防设施。

7.1.5负责按本合同约定的方式向乙方支付合同费用。

7.1.6 准备好有关技术资料，乙方需要复制时，除了严格用于合同目的的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还甲方。

7.1.7参与作业过程监督及完工验收。

7.1.8参与处理与本工程有关的其它技术和经济问题。

7.1.9如果发生非常紧急情况，甲方认为将造成人员伤亡、危及设备财产安全或从甲方的权益考虑需立即采取行动，在这种情况下，甲方有权发布处理这种危机状况所必需的指令或命令，乙方应实施一切工作或按甲方命令竭尽全力去处置或减轻危机状况。

7.1.10制定管理制度并按照制度对乙方进行管理和考核。

7.1.11对于乙方合同范围内迟迟进展不力的项目，甲方有权将该项目另行委托其他单位，所需费用从合同总价中扣除

7.2乙方权力和义务：

7.2.1乙方指定专业技术人员XXX（XXXX）负责联系和现场工作组织、协调。

7.2.2乙方应在现场设立完善的令甲方满意的组织管理机构，以满足甲方安全、质量要求，该组织机构应纳入甲方的生产指挥管理系统，同时应遵守甲方的各项管理制度，未经甲方同意不得更换组织机构成员。

7.2.3乙方需要严格遵守国家法律法规，努力处理施工过程中的相关问题。

7.2.4乙方负责自备所需工器具，自备安全防护设施。

7.2.5根据双方约定的用工量，乙方保证安排足量的现场作业人员。工作人员应24小时随叫随到，及时完成现场作业。若因人手不足导致作业人员疲劳作业、检查质量及进度不符甲方要求，按有关规定考核。因乙方的服务，或乙方人员的失误而对甲方造成的直接或造成第三者的财产损失，乙方负责全额赔偿。

7.2.6乙方应遵守甲方有关安全管理条例的有关规定,并承担其派遣员工在甲方现场的医疗保健及、保险、工伤、事故等所引起的一切费用，造成设备损坏及人员伤亡事故，责任由乙方承担。

7.2.7乙方的工作应以不影响甲方正常安全生产为原则，服从甲方生产调度。

7.2.8乙方应严格执行甲方工作票管理要求等有关各项管理制度，确保上述服务安全、高效完成。并建立完整的管理和技术台帐。

7.2.9乙方应严格按照甲方《文明生产管理制度》做好施工现场的文明生产工作。

7.2.10对于甲方的生产安排，乙方必须立即组织执行，并及时将完成情况向甲方有关部门和管理人员进行汇报。

7.2.8负责完成甲方临时安排的其它工作。

7.2.12项目所需的常用工具及检测工具（乙方需提供检测合格报告）。

7.2.13 常用交通车辆和现场使用的运输车辆、特种作业车辆由乙方自备。

7.2.14对于发生非合同范围内非计划事件、突发事件，或者合同范围界定不清的生产工作，乙方必须无条件的先行执行，事后可与甲方对补偿费用进行协商，人工费用不得偏离本次报价，若费用协商不一致，由铜川仲裁委员会仲裁。

   8 工程转包和分包

8.1 供应商不得对本工程进行转包。若进行转包采购人有权终止本工程合同，并扣除合同总价10%违约金。重要工序不得分包。

8.2 供应商未征得采购人同意，不得将本工程任何部分进行分包，否则视为供应商违约。

8.3 如有计划分包项目，应在响应文件中明确分包范围、分包单位、分包负责人等，供应商必须写清项目及对应分包商的资质、业绩等情况，并报采购人审查。供应商如在采购人的同意下分包部分工程，应将分包合同副本送交采购人代表。分包合同与本工程合同发生抵触时，以本合同为准。

8.4 经过采购人同意分包的项目严禁再次分包，否则视为供应商违约。

8.5 分包合同不能解除供应商所承担的任何约定义务与责任。供应商应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约和疏忽，均视为供应商的违约和疏忽。

8.6 分包队伍必须纳入供应商范围内进行统一管理，供应商应委派安全、技术负责人直接负责分包队伍的安全、技术等日常管理工作，杜绝以包代管。

8.7 如供应商违反上述规定而进行分包，采购人有权扣减分包价款的10%。

8.8 分包项目的施工管理、安全质量监督由供应商负责，供应商不得以包代管。

8.9 本工程严格执行《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）。
   9  违约

9.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的，应承担相应的违约责任。

9.2 乙方未按照合同要求时间完成本项目，延误甲方机组启动时间的，按照5000元/天进行考核，若与技术协议标准不一致则按高值执行。

9.3 质量及安全考核根据华能铜川照金煤电有限公司《安全生产管理考核标准》相关条款执行。

10.4 在合同履行期间，除不可抗力时间外，因乙方原因要求终止或解除合同的，乙方应承担总合同价款10%的违约金并从合同剩余款项中扣除。
9.5 乙方拒绝履行合同范围工作或存在其他情形未履行甲方所安排工作的情况，甲方可委派其他任一单位执行相关工作，为完成工作所发生的全部费用从本合同中等额扣除（不足部分乙方予以赔偿）；等额费用的扣除并不能免除其相关违约责任以及甲方追索赔偿考核的权利。
   10  争议与索赔

10.1 乙方可按以下规定向甲方索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；甲方在接到索赔通知后30天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；甲方在30天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

10.2 甲方可按以下规定向乙方索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；乙方在接到索赔通知后30天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据；乙方在30天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

10.3 争议：甲乙双方因合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不能达成协议，可采用以下一种或几种途径解决：

A. 向上级行政或双方管理部门请求调解。

B. 申请仲裁。双方同意将争议事项提交铜川仲裁委员会，按照该会当事合法有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点：铜川市

仲裁机构：铜川仲裁委员会 

仲裁裁决是最终裁决，对双方都有约束力。

除在仲裁决定中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自义务。

   11  终止和中止

11.1 本合同将在发生下列情况时终止：

11.1.1 乙方严重违反本合同相关规定的责任、义务或在本项目履约过程中存在违反国家法律法规、部委规章制度等情况，或导致电厂的检修、维护、设备运行等工作无法正常进行，且在收到甲方发出的书面通知后3天内仍未纠正或采取纠正措施，甲方通知乙方解除本合同；

11.1.2 乙方按本合同向甲方发出支付费用或履行支付义务的书面通知后，甲方持续拖欠达60天，乙方通知甲方解除本合同（乙方不及时提交的结算书或提交的结算书不符合甲方规定的情况除外）；

11.1.3 本合同一方破产或无力偿付债务，另一方宣布解除本合同；

11.1.4 除1.2.3项的规定外，违约方的拖欠或违约行为在经守约方提出后，该拖欠或违约行为持续达45天，守约方宣布解除本合同；

11.1.5 本合同期满；

11.1.6 双方一致同意提前终止本合同。

11.2 本合同终止后，乙方应在此后1个月内负责将甲方移交其管理或在检修期间增加的资产（包括工程资料及档案）清点后交由甲方自行管理。甲方有权在合同履行期间要求与乙方共同对项目有关资产进行检验与检查。

11.3 本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定（包括默示）在合同终止后继续有效的条款在合同终止后继续有效。

11.4 在合同有效期内，甲方可以在必要时要求乙方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由双方应协商解决。

   12  不可抗力

12.1合同双方中的任何一方，由于严重火灾、水灾、地震以及双方同意的其它不可抗力事故而影响合同的执行时，则延迟履行合同的期限，延长时间应相当于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的调整而变更合同价格。

12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在十天内用航空挂号信或快递服务将有关部门出具的证明文件提交给另一方面审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续至一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

   13  合同文件及解释顺序

13.1合同文件应能互助解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

13.1.1合同条款、技术协议条款、合同相关附件；

13.1.2洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

13.1.3中标通知书、投标书和询价文件、澄清答疑文件；

13.1.4投标报价书、报价澄清文件或确定工程造价的工程预算书和图纸；

13.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

13.2当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响检修进度的情况下，由双方协商解决。

13.3施工中必须使用双方约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用技术协议中约定的标准、规范。

   14  其它

14.1 乙方保证全面按合同及行业标准完成本项目工作，甲方保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

14.2 本合同费用中包含乙方在本工程现场的人员与财产的一切安全措施费用，如乙方委派驻现场工作人员及车辆等发生人身伤亡或事故，处理相关事件所发生的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

14.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.4 合同份数：合同正本2份，甲、乙双方各执1份，副本4份，甲方执3份，乙方执1份。

14.5 合同生效：由合同双方依据中华人民共和国法律签署订立，经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章或合同章后合同正式生效。

14.6 保险：甲方应当为其人员办理人身保险和财产保险，并承担所有的费用；乙方应当为其所有在工作现场的人员办理人身保险和财产保险，并承担所有的费用。

技术协议（另附）
安全生产管理协议
主合同编号：

发包方（以下简称“甲方”）：华能铜川照金煤电有限公司 

承包方（以下简称“乙方”）：XXXXXXX
甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则签订安全协议。

1. 总则 

1.1 双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。 

1.2 双方应加强对违章指挥、违章作业的管理，充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。

1.3 甲方对在安全生产施工过程中做出突出贡献的乙方先进集体和个人进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。

1.4 甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司、陕西公司和甲方各项规章制度以及《电力安全工作规程》(热力和机械部分)、(电气部分)；《电力设备典型消防规程》等，以及甲方安全技术管理规程、检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛活动架、电梯等）使用操作规程、制度；特殊工种必须持证上岗。上述电力行业发布的规程、规定，乙方必须自购并组织学习。

1.5. 甲乙双方指派安全代表负责与对方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。

1.6. 安全协议与项目合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议的约束。

2. 外包工程安全目标

2.1. 总体目标：零事故、零伤害、零污染；

2.2. 具体目标：

1) 杜绝重伤、死亡事故的发生；

2) 安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝出现重大隐患；

3) 不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

4) 保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂正常生产运行。

3. 甲方安全工作的权利、义务

3.1. 有权对乙方安全资质进行审查：

1) 有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。

2) 有权审查乙方是否具备有效的营业执照、施工资质证书、法人代表资格证书、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。

3) 有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。

4) 有权审查乙方保证安全施工的工器具、防护设施、用具等能否满足安全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

5) 有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证（体检报告）、劳动合同、工伤保险或意外伤害险等资料。

6) 有权审查乙方特种作业人员是否持有有效的《特种作业操作证》。

7) 在合同履行前，与乙方签订本协议，明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施。

8) 审查乙方提供的安全生产费用清单是否满足安全施工要求。
3.2. 开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员进行涉及合同约定工作项目的安全技术交底，并作相关的记录。

3.3. 在有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）处作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施是否符合现场要求并监督乙方实施。按照集团公司、陕西公司关于外包工程的管理规定，公司项目管理部门、监理单位、承包单位应安排人员进行全过程旁站监督。

3.4. 落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。

3.5. 负责对乙方人员进行入场前三级安全教育，考试成绩不合格者，不许进入施工现场。负责监督乙方人员的安全教育培训情况，未经过乙方项目部安全教育培训合格的人员不准上岗。

3.6. 对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权督促乙方编制“三措两案”、填写特殊作业措施票并监督其实施。

3.7. 甲方负责组织的安全检查和隐患排查活动，乙方应派有关人员参加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。

3.8. 甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作，有权扣留其出入证，情节严重者有权清退出厂，并按甲方的有关规定进行处罚。 
3.9. 甲方应建立健全工程项目的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方进行安全生产考核和奖惩。

3.10. 甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。

3.11. 根据甲方规定，在进行工程竣工验收决算时，必须经甲方安全部门会签后，才能支付乙方的工程尾款。

3.12. 有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单等资料，甲方负责保存至工程完工后12个月。

3.13. 项目完成后，甲方负责对乙方在本项目中的安全绩效进行考核并形成评价报告，把评价报告反馈给乙方。

4. 乙方安全工作的权利、义务

4.1. 乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担包括但不限于由于自身管理不善或因乙方员工过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。

4.2. 乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设安全工作规程、规定，遵守甲方有关安全管理的规章制度，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。

4.3. 乙方必须具备下列条件：

1) 有胜任承包工程管理的项目领导班子，项目负责人、工程技术人员和工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。

2) 能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。

3) 施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及安全需要。相关资料报甲方审核、备案，不合格的严禁入厂。

4) 乙方应按照甲方的要求配置安全生产管理机构和安全管理人员。（承包商项目部员工数量在10人以下指定专职或兼职安全员1人；10-30人应配备项目经理，指定专职安全员1人；30-100人应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，指定专职安全员1人；100人以上的应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，指定专职安全员不低于2人。）

4.4. 乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。

4.5. 在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方提交项目开工报告、安全计划书，安全计划书必须经监理单位和甲方审查合格后，方可付诸实施。

4.6. 施工现场的安全工作由乙方负责，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：

1) 乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。

2) 乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告甲方和监理，当地政府安全监督部门、公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。

3) 在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。

4.7. 乙方在工作中应主动接受甲方的安全检查和监督。因乙方的责任造成设备停运、火灾及人身伤害等不安全事件，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。

4.8. 乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。

4.9. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。

4.10. 乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。

4.11. 加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方《安全设施标志规范》的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。

4.12. 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。

4.13. 乙方在施工中不认真执行安全文明施工管理规定造成的影响，甲方有权要求乙方进行停工整顿（造成工期延误等损失自负），情节严重的有权终止合同，法律后果由乙方承担。 

4.14. 乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

4.15. 乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管理，并履行互保协议等相关手续。

4.16. 乙方在工作过程中不得随意更换工作人员，确需更换工作人员的须征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。

4.17. 乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门办理健康证（或进行体格检查，确保身体健康），复印件报甲方安全部门审查备案。

4.18. 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保险，为员工配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。

4.19. 乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施。

4.20. 乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。

4.21. 乙方所属人员必须通过乙方安全部门的安全教育培训考试，办理上岗证时需向甲方提供员工名册，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等内容。

4.22. 乙方不得将工程进行转包或擅自将工程进行分包。按照招标约定进行工程分包，分包单位资质、人员素质等履行与乙方同样的审查程序。

4.23. 禁用未成年工（18岁以下），或老年工（55岁以上），或不适应施工安全要求的老弱病残人员。
4.24. 特种作业人员必须掌握相应的安全生产理论知识和实际操作技能，持有效的《特种作业操作证》上岗，并将证书复印件报监理及甲方备案。 

4.25. 乙方项目经理及相关管理人员变更时，必须征得甲方同意，填写《外包单位管理人员变更表》履行审批程序。

4.26. 机动车辆的安全管理

1） 乙方进入施工区域的机动车辆必须登记，办理入厂手续，服从机动车辆出、入厂管理制度；

2） 乙方进入厂区的机动车辆必须保证安全性能完好，禁止车辆带病作业；

3） 乙方机动车驾驶人员必须持证驾驶，不得借证冒名顶替。违反规定者，公司有权进行处理或处罚。

4.27. 有毒有害、易燃易爆物品安全管理

1） 乙方工作人员必须在公司相关人员许可和带领下方能进入危险区作业，不得随意动用危险品，作业前双方应共同做好安全措施；

2） 乙方工作人员带入公司的危险品必须登记，按公司的有关规定妥善保管。现场使用危险品必须得到公司有关部门的同意，并做好安全措施；

3） 乙方在禁火区动火作业，必须办理动火措施票并做好安全措施。工作完毕必须检查无遗漏火种隐患，防止发生火灾。

4.28. 乙方作业人员必须爱护公司的公用设施、道路、绿化、建筑物等，遵守公司的文明施工规定，不得损坏和污染公用设施；作业人员不能随意改动、移动、破坏公用设施。如妨碍施工需要变动者，须经公司有关部门同意。

4.29. 乙方作业人员应爱护公司的发电设备和附属建筑物，不得损坏和移动。施工中应注意保护设施，开挖沟槽时应注意保护埋入地下的电缆、管道、建筑物，开工前应得到甲方批准。起重、搬运中注意不得碰坏电线、设备、建筑物等。

4.30. 乙方作业人员不得随意开启、关闭公司运行设备，不得随意连接电源、气源、水源等，如须临时连接使用，须经甲方批准，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围。

4.31. 乙方工作人员必须经过公司保卫部门登记，发放通行证件，并在有效期间使用。离开公司时应交回证件，不得将证件转借他人。
5. 违约责任 

5.1. 由于甲方或乙方过错造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。

5.2. 由于乙方自身原因发生人身死亡事故，或者发生人身或设备事故且整改不到位的，或者承包单位年度考核不合格时，应立即无条件终止合同，清退承包单位，并将承包单位（乙方）列入黑名单，同时在甲方系统内进行通报。

5.3. 不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。

5.4. 凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担，同时乙方还应承担其他相关责任。

5.5. 发生由于乙方责任造成甲方机械设备损坏、火灾、交通、环境污染和垮（坍）塌事故，给甲方造成的经济损失从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。

5.6. 对乙方人员在工作过程中的违章、违规行为进行处罚的，罚款部分从乙方的工程款中扣除，并以书面形式通知乙方。

5.7. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失，处罚从工程款中扣除。

5.8. 乙方除（ 1)重病、重伤（持有县级以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；2)有违法、违规、违纪行为，被暂停或吊销任职资格的；3)因退休、调离原工作单位（与新单位已建立劳动人事社保关系）的；4)其它不可抗拒的原因）等以上原因外，更换项目总监、项目经理（含因现场履职不到位，甲方要求更换）的，按一类违章考核5000元。

5.9. 项目管理人员离开现场未请假办理手续的，按二类违章考核2000元。

5.10. 外包单位未按规定提供确保施工现场安全生产的足额安全生产费用，按一类违章考核5000元。
5.11. 其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。

5.12. 对乙方违章等其它处罚，参照甲方安全生产管理体系相关标准执行。

5.13. 重大外包工程项目，甲方发现的违章除按照《安全生产考核管理标准》连带考核外包单位项目经理外，连带考核监理单位500元/次。

6. 事故报告、调查、统计的规定

6.1. 对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故应根据国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定进行调查，严格按照“四不放过”的原则处理。

6.2. 发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并立即报告甲方，甲方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。

6.3. 根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的一方负责统计、填写事故报告，处理善后事宜。

6.4. 凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，乙方负责承担法律及经济责任，善后处理由受害方单位负责。

6.5. 凡甲方责任造成乙方人身伤害和设备损坏、交通、火灾等事故，甲方负责承担法律及经济责任，善后处理由乙方负责。

7. 其它事项

    以下资料作为本协议附件（不限于此，根据具体合同工作内容而定）：

    1) 乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、资质证书、安全生产许可证、近三年安全施工记录等）；

    2) 乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；

    3) 乙方特种作业人员操作资格证书；

    4) 乙方所承包工程项目的安全计划；

    5) 乙方大型独立项目的施工组织设计；

    6) 乙方人员的花名册（注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况、考试成绩等）；

    7) 甲方有关安全管理体系方面的管理程序、标准和规定。

（此页无正文）
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单位地址：

开户银行：

帐号：

税号：

电话：
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                 签订日期：    年     月     日
                 第五章 采购需求
    1 总则
1.1  本技术规范书适用于华能铜川照金煤电有限公司#2机组磨煤机区域泄漏治理工程项目，主要包括煤粉管道内壁贴瓷、漏点挖补补焊、弯头、膨胀节、磨煤机出口短管及局部煤粉管道更换等各方面技术要求。

1.2  本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供应商应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。
1.3  如供应商没有对本规范书提出书面异议，采购人则可认为供应商提供的产品完全满足本规范书的要求。

1.4  本规范书所引用的标准若与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.5  本工程涉及到的所有脚手架、保温、焊接、起重、安装、管道开孔封孔、局部修补等工作均由供应商自己解决。

1.6  在合同签定后，采购人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.7  使用产品应在同相似气候条件下的设备有使用业绩，并运行经过两年，已证明安全可靠。

1.8  如果供应商没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么采购人可以认为供应商提出的产品完全满足本技术规范书的要求。

1.9  在签订合同之后，供应商有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。
1.10 本询价文件为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.11 投标前的现场踏勘工作，供应商自行负责，采购人仅负责配合工作。
2 工程概况

2.1华能铜川照金煤电有限公司#2机组配套6台ZGM113N正压直吹中速辊式磨煤机。目前煤粉管道陆续出现管道（Φ610×10）磨穿漏粉现象，且漏粉现象越来越严重，呈现扩大性趋势，漏粉部位主要集中在：1、磨煤机出口短管；2、煤粉管道弯头部位；3、燃烧器入口处煤粉管道；4、部分水平管段；5煤粉管膨胀节；6、磨煤机出口可调缩孔。为保证制粉系统能够安全稳定运行，现计划对#2机组制粉系统泄漏进行治理。
2.2水文气象条件
电厂厂址位于铜川市耀州区坡头镇，在铜川市新市区以外西南4km 的塬上，厂址东北约0.2km 是坡头镇，耀照公路在厂址北侧通过。

气象特征如下：

多年平均气温                                12.5℃

最高月平均气温                              25.1℃

历年极端最高气温                            39.7℃(1972年6月11日)

最低月平均气温                              -1.4℃

历年极端最低气温                            -17.9℃(1991年)

多年平均相对湿度                            62%

多年平均降水量                              540.9mm

一日最大降水量                              96.1mm(1988年8月14日)

多年平均气压                                934.8 hpa

多年平均风速                                3.1m/s

时极大风速                                20.7m/s(1982年6月7日)

年平均蒸发量                                1964.4mm

最大积雪深度                                18cm(1975年12月8日)

最大冻土深度                                38cm

平均雷暴日数                                22.4d

最多雷暴日数                                35d

平均沙暴日数                                0.3d

平均大风日数                                10.0d

平均降水日数                                91.9d

3 电厂总体规划

3.1 电厂建设容量

电厂目前为2×600MW亚临界燃煤发电机组。

3.2 为施工现场提供的条件和要求

3.2.1铜川境内交通发达。现已初步形成以西铜一级、铜黄高速和210国道为纵轴，以省道305线和西环线为横轴，以县、乡、村等级公路为网络的开放型公路网。国道、省道基本达到二级水泥路面，县乡公路基本实现乡乡通柏油路。

3.2.2供应商应按照采购人指定的位置处理生活垃圾和建筑垃圾，费用由供应商自理。若发生由于供应商未按采购人指定位置及方法处理生活及施工垃圾的情况，所发生的后果由供应商负全部责任。

3.2.3公共施工区域内的生活、生产污水，生活、建筑垃圾等供应商应按采购人的指示进行清理，且费用由供应商承担。

3.2.4供应商应保持施工生产区及施工生活区文明、卫生；

3.2.5采购人只提供水、电源、气源等接口，由供应商按规定接入水源、电源、气源等。

3.2.6按照采购人指定的位置进行施工材料的放置。 

4 技术规范

4.1 工程规范

本工程设计规范采用国家电力公司、有关标准、规范、规程、规定及其它相关的设计要求文件。 

4.2 工程质量

本工程施工质量检验评定标准按国家电力公司颁发《火电施工质量检验及评定标准》执行，以及原电力部、国家电力公司颁发的其它有关规定等,本工程要求优良等级。

本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。

DL/T　5047-95《电力建设施工及验收技术规范（锅炉机组篇）》

DL/T 868-2004《焊接工艺评定规程》
DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》
DL/T 586一1995 《电力设备用户监造技术导则》

DL 5007-1992 《电力建设施工及验收技术规范（火力发电厂焊接篇）》

DL/T 5203-2005《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

JB/T 3375-2002《锅炉用材料入厂验收规则》
JB/T 3223-1996《焊接材料质量规程》

JB/T 1615-91《锅炉油漆和包装技术条件》

SD 168-1984 《电力基本建设火电设备维护保管规程》

本工程执行现行的所有有关煤粉管道防磨改造工程施工验收规范及施工质量验收标准

有关建筑材料质量标准与管理规程
有关建筑材料试验规程、规范和评定标准
主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准

以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准

除上述国家及电力工业部颁发的规范、规程以外，检查验收仍需遵照如下图纸、文件：
经会审签证的施工图纸和设计文件；

设备及材料生产厂家提供的图纸和技术文件；
采购人与供应商、设备材料供应商单位签订的合同文件中有关质量的条款；

4.3施工组织方案编制

施工方案和措施应参照国家有关规定编制，本工程中标供应商在合同签定后7天内完成本工程施工组织设计，经审查批准后实施。

4.4 安全生产、文明施工

4.4.1供应商人员在采购人电力生产区域内工作，违反有关安全规程制度、文明施工、消防保卫等考核标准，采购人安监部门按照采购人职工违反规程制度的处罚规定，给予经济处罚。

4.4.2供应商发生人身伤亡事故、施工设备事故，责任全部由供应商负责,并应及时通知采购人，并在上级文件规定的期限内，将事故调查分析和处理意见报告采购人。采购人有权决定是否需要进一步调查、分析和处理。

4.4.3若中标，则按照电厂规定，供应商与采购人签订《华能铜川照金煤电有限公司外包工程安全管理协议》。

4.5现场组织机构及人员设置表

4.5.1要求采购人现场至少配置以下人员（包含但不限于，以满足工程实际需求为准）：架子工8人，焊工6人，保温工4人，贴瓷技术人员6人，普工3人，起重工4人，安装工6人，带项目经理1人，工作负责人1人，安全员1人，合计40人，技工要求持证上岗。

4.5.2凡在离坠落基准面1.5m及以上地点进行的工作，都应视作高处作业，应严格执行高空作业安全规定。从事高空作业人员，必须身体健康，必须熟悉有关高空作业的基本技术知识，具备基本技能，并持证上岗；患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业，凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。
4.5.3供应商投标时填写下面人员配置表：

	序号
	姓名
	工种
	年龄
	从事施工经验

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	……
	
	
	


5 工程技术条件

5.1 施工范围交接口及施工协调

接口原则是根据现场具体施工工序，各单位要服从采购人的统一安排、协调。

5.2  竣工移交

按工程验收规范要求执行。资料在工程竣工后15天内，根据采购人档案资料规定的要求移交采购人。

6 图纸

6.1 采购人在合同或进度计划规定的时间内，采购人签发有效的按规定的份数提供给供应商用于合同和进度计划的总体布置图、工程施工详图或其它技术文件，采购人的技术文件和图纸是合同的一部分。

6.2 供应商投标时应向采购人提供的主要施工措施及主要施工方案图及完整的施工组织设计方案。

供应商应提供的主要方案图

	序号
	图纸名称
	比  例
	备  注

	1
	施工总平面布置图
	
	

	2
	主要施工方案图
	
	

	3
	工程施工网络图
	
	


注：以上方案图为供应商投标应提供的主要方案图，但不仅限于以上方案图。
6.2.1 施工总平面布置图

应表示出场地名称表，按布置系统列出，应包括主要技术经济指标（含施工用地面积、施工道路占地等）。

6.2.2 主要施工方案

凭供应商自己理解。其中至少包括以下方案：

1）脚手架搭设、拆除施工方案、工序；
2）泄漏点管道保温拆除、堆放、恢复方案；

3）泄漏管道耐磨陶瓷粘贴方案；

4）动火作业时防火防爆措施方案；

5）需要更换煤粉管道、磨煤机出口短管、膨胀节及弯头施工方案。

6.2.3 供应商应按询价文件提供的关键进度绘制本工程施工网络图，图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工项目，各施工项目主要施工工序间的逻辑关系、持续时间，及采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰，保证合同规定工期目标的实现。

7 施工范围

7.1本工程为华能铜川照金煤电有限公司#2机组制粉系统泄漏治理以采购人最终指定部位为准。目前耐磨陶瓷防磨面积初步估算约500㎡，更换（喷燃气弯头A-D层、）煤粉管弯头约32个，更换（A磨#4、C磨#3#4、B磨#3）煤粉管膨胀节4个，更换（A-F）磨煤机出口上短管24个，更换(A-F)磨煤机出口下短管24个，更换(A-F)磨煤机出口可调缩孔24个，选择性更换煤粉管直管段约200米，实际贴瓷面积及更换煤粉管、弯头、膨胀节数量以工程结束后三方（施工单位、检修部、生产管理部）统计验收合格的实际防磨治理面积为准。本工程施工所涉及的焊接、保温、起重、脚手架、煤粉管开孔封孔、局部修补等工作均由供应商自行解决。

7.2项目的工程量表如下：
	序号
	名   称
	单位
	数量
	备注

	1.1
	防磨面积
	㎡
	500
	

	1.2
	更换煤粉管弯头
	个
	32
	

	1.3
	更换煤粉管膨胀节
	个
	4
	

	1.4
	更换磨煤机出口上短管
	个
	24
	

	1.5
	更换煤粉管道组合弯头
	个
	
	

	1.6
	更换磨煤机出口下短管
	个
	24
	

	1.7
	更换磨煤机出口可调缩孔
	个
	24
	

	1.8
	更换煤粉管直管段
	米
	200
	

	1.9
	安全措施专项费、特殊施工措施费
	项
	1
	


8技术要求

8.1技术要求

8.1.1供应商采用的耐磨陶瓷出厂性能应符合ISO9001-2000认证。

8.1.2管道金属表面无污物，铁锈尘灰、油迹，用磨光机进行打磨处理干净，并将粘贴区域磨损严重且出现两层陶瓷的部位的原陶瓷清除干净。

8.1.3将粘合剂涂抹在耐磨陶瓷的背面，将耐磨陶瓷夯实平整。

8.1.4各部位粘贴陶瓷，要求粘贴表面光滑平整，过渡均匀无裂纹，每相邻的陶瓷块的高低差应小于1mm。

8.1.5供应商所使用的无机粘胶（如果有）耐温性能良好，冷态固化后在350度以下不脱落。 

8.1.6煤粉管道内使用规格为17.5*17.5的马赛克瓷片，厚度不低于6mm；给煤机出口及磨煤机内部使用焊接陶瓷片，考虑到现场贴瓷部位的不规整性，规格须包含以下几种：100*50、100*100、120*80、150*50、150*100，厚度8-10mm。

8.1.7供应商应根据温度及阻力的技术要求,保证投运后煤粉管道阻力能够满足锅炉满负荷运行情况下的一次风输送量。

8.1.8煤粉管道开孔时，必须使用气割或者等离子切割，不准使用电焊机熔割；

8.1.9煤粉管道封孔时，焊口必须进行打坡口处理，对口平整度误差不超过1mm，焊缝至少焊接两遍以保证焊口质量；

8.1.10耐磨陶瓷至少应保证五年的使用寿命。

8.1.11耐磨陶瓷片氧化铝含量≥95%。

8.2施工质量控制

8.2.1施工每道工序完成后，报请专业人员验收并签字确认，专业人员对施工现场进行实时监控。

8.2.2. 供应商应保证本次承揽项目的施工质量，如因施工质量给采购人造成损失，投标单位应负责赔偿采购人一切经济赔偿。
8.2.3. 供应商应严格按照采购人及采购人关于项目施工的技术规范和技术措施、标准，进行施工，不符合要求的按采购人及采购人管理人员的要求进行返工，并承担由自身原因导致返工、修改的费用及采购人的所有损失（包括降低出力及非停造成的损失等）。
8.2.4．认真执行检修质量的三级验收和隐蔽工程验收制度。
8.2.5. 阶段施工和项目完工后应及时通知三级验收人员验收。
8.2.6．施工资料、原始记录、作业指导书、检修总结等必须齐全完整，符合档案管理及其它有关要求。
8.2.7．项目施工质量，按采购人及采购人制定的质量管理标准、作业指导书及相关规定执行。
8.2.8．本合同实施期间，投标单位负责施工的设备和项目必须达到技术协议要求的标准。采购人鼓励供应商提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。
8.2.9．供应商必须有最基本施工质量措施，施工方案、整体措施等，符合采购人有关质量标准的规定。
8.2.10．供应商作为施工项目的第一级验收人员，应严把质量关，禁止将有缺陷和问题的项目留给下一级验收人员验收。
9 质量保证及服务

9.1保修期：自本工程竣工验收合格结束之日起计算保修期，在正常的使用条件下，保修期限为五年。

9.2质保金的预留：工程结算时一次性预留合同结算金额的10%为工程质保金。

9.3执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理条例等规定，工程范围内5年内不得有脱落或磨损超标，能正常使用5年。供应商对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责无偿保修。

9.4工程竣工后，如果发现问题或接到采购人通知，供应商应在接到采购人通知48小时内派人到现场解决问题。

    10设备材料采购

10.1本工程的所有设备和材料均由供应商采购。供应商应严格依照采购人质量标准进行采购，并提供产品质量合格证明等资料。

10.2供应商采购的设备、材料或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符，采购人代表拒绝验收，由供应商按采购人代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。

11工期

11.1 在签订合同后，在接到采购人施工通知后7日内完成施工准备，包括施工措施、工器具、人员、人员的入场教育等工作。

11.2本工程总工期要求：#2机组2023年4-6月份停机A修，要求供应商根据采购人公司机组A修时间，施工时间限于机组A修期间，具体时间已采购人通知为准。

12 验收及考核标准

12.1验收标准

12.1.1表面预处理 按照GB11373执行
12.1.2《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）DL/T5047

12.1.3《电力建设施工及验收技术规范》（管道篇）DL5031

12.1.4《电力建设施工及验收技术规范》（火力发电厂焊接篇）DL5007

12.1.5《火电施工质量检验及评定标准》1996版，锅炉篇

12.1.6《电力建设安全工作规程》DL5009.1-92

12.1.7《电力建设安全施工管理规定》1995.11版

12.1.8《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-91

12.1.9《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国安公司2002-01-21发布

12.1.10产品的清洁度检验GB 8923

12.1.11防护措施按GB11375实施

12.2考核标准

本工程工期经采购人确定后，供应商必须严格执行，若因供应商原因使工期拖延、推迟，每推迟1天罚款500元。
供应商施工质量未达到本协议及上述“验收标准”和“技术要求”，供应商应无偿返工处理，同时根据严重程度每次扣供应商1000～5000元。

供应商不服从采购人对口管理部门的生产检修调度指挥，供应商工作人员工作态度不端正。每次考核100～500元；

需专业资质的作业项目，供应商工作人员无证上岗或虚假资质，每次考核500元/人次，一经发现，立即停工。

供应商应严格按照采购人审定的施工方案施工，并按采购人要求提供采购设备资料，做好安装调试记录、验收签证、并在项目完工验收合格、试运行结束后十天内将竣工文件整理移交采购人。如因供应商原因，违反了上述要求，每发现一项扣供应商100元；如资料造假、漏项、不全等，每项扣供应商200元。

若因供应商施工原因引起采购人设备损坏，供应商应负责修复并给予赔偿。

验收时发现供应商未处理采购人提出的整改项或存在漏项，每项扣供应商500～3000元。
供应商承包工程项目内的所有设备，改造后的各项技术参数应达到或优于出厂设计指标或采购人技术要求，否则采购人将视改造质量情况，对供应商进行1000～5000元的扣罚考核。

借用采购人专用工器具损坏的，供应商能修复的处罚200元/项，损坏严重的按100%的购买价赔偿。
工程场所卫生清洁整齐、无卫生死角，无杂物，无乱堆放设备材料，地面无积水、积灰、积油等，技改工程做到工完料尽场地清。如违反上述规定每项考核供应商100-500元。
实施改造工程全过程管理，对改造工程质量进行严格评价，按规定验收标准严格进行质量验收。如各级验收单未办理或手续不全者，每项考核1000元。

13技术偏差表
	序号
	询价文件
	响应文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注1：偏差表应按上述技术条款偏差表的规定逐条填写（供应商必须提供此表，如没有偏差，请在此表中填写无偏差，技术条款偏差表同时编写在技术响应文件中）。

注2：如果供应商未在偏差表中提出差异要求，即认为供应商完全接受了询价文件的要求。

第六章 响应文件格式

华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目采购

响 应 文 件

              采购编号：         
供应商：
        （盖章）
日  期：    年   月   日

目  录
一、授权委托书

二、报价部分
三、商务部分
四、技术部分

五、偏差表
一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。
供应商：（单位公章）                           

法定代表人（单位负责人）：（签字）              
委托代理人：（签字）                           

       年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。
二、报价部分
1.报价说明
1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。
1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
2.响应报价表
2.1报价汇总表（格式）
华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目报价表
单位：人民币元
	序号
	项目
	含税总价
	增值税发票类型

	1
	华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目报价表
	
	☑提供增值税专用发票。不含税价为：        元，税率：    。

	备注：1.暂估总价，据实结算；

      2.依据分项报价表中对应项目单价进行据实结算。


                                                供应商名称：   （盖章）   

            年     月     日
2.2分项报价

华能铜川照金煤电有限公司#2机组A修制粉系统泄漏治理项目分项报价表
	序号
	名   称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	防磨面积
	㎡
	500
	
	
	

	2
	更换煤粉管弯头
	个
	32
	
	
	

	3
	更换煤粉管膨胀节
	个
	4
	
	
	

	4
	更换磨煤机出口上短管
	个
	24
	
	
	

	5
	更换磨煤机出口下短管
	个
	24
	
	
	

	6
	更换煤粉管直管段
	米
	200
	
	
	

	7
	安全措施专项费、特殊施工措施费
	 项
	     1
	
	

	
	 合计  
	
	含      %增值税


                                             供应商名称：   （盖章）   

                                                         年     月     日
商务部分
1.商务部分摘要表

商务部分摘要表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	股权结构
	XX：A%；

YY：B%；

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	类似业绩列表
	

	备注
	


按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。
供应商全称：      （盖章）        
日     期：                       





2.法人营业执照

3.近3年内财务状况

4.付款条件

5.类似项目业绩合同

6.商务偏离表及配套性说明

7.资质证书及其他证明材料

四、技术部分
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。
五、偏差表
	序号
	采购文件（条目及简要内容）
	响应文件（条目及简要内容）
	备注

	1
	
	
	如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
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