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华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目询价采购文件
                    采购编号：2023010903-F21
	采购人
	：
	华能铜川照金煤电有限公司

	日      期
	：
	2023年1月9日  


使 用 说 明

一、《标准询价采购文件》适用于《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》第十八条规定的下列条件之一的且经采购承办部门批准的情况：
（一）采购的工程、物资或者服务规格、标准统一、供应充足且价格变化幅度小的；
（二）技术标准或要求相对简单，采购质量标准相对明确，合同估算价相对较低，能够形成充分竞争的。
二、采购人/采购代理机构编制具体采购项目的采购文件只须对采购文件中的采购公告/采购邀请函、供应商须知前附表、合同条款、采购需求文件等部分进行填写和补充，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。
三、采购人/采购代理机构将在中国华能集团有限公司电子商务平台上发布采购公告/采购邀请函，采购公告/采购邀请函中应明确交货（或服务）地点，精确到县级，发布的采购公告/采购邀请函作为采购文件的一部分。如后续发布变更邀请函或第二次采购邀请函，也将作为采购文件的一部分。
四、供应商须知前附表、供应商须知正文、响应文件格式附件中对于同一表述的内容、使用了相同的条款号，便于条款前后对应，避免条款前后不一致。
五、《标准询价采购文件》中第四章合同条款及格式、第五章采购需求由采购人根据采购项目具体特点和实际情况编制，应尽量简化。
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第一章 采购公告
第一章 采购公告
华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目询价公告

项目介绍

1. 项目概况：我公司2×600MW燃煤发电机组，#2炉燃烧器运行至今，发现低氮燃烧器一次风喷口、钝体磨损严重，燃烧器摆动机构卡涩严重，指示不精准，锅炉燃烧调整困难，为解决该问题，计划利用#2炉A修机会将其进行检修，达到安全运行的效果。

2. 施工地点：陕西省铜川市耀州区。

3. 采购内容：主要包括对#2锅炉B、C、D三层煤粉燃烧器更换；A、B、C、D、E、F六层燃烧器及其对应的一、二次风喷口的垂直与水平连杆的更换，包括脚手架搭设拆除、煤粉管道弯头拆除安装、燃烧器切圆调整、摆动试验、燃烧器侧壁加装防磨板等。

4. 工期：本工程工期为自2023年4月1日#2锅炉停运之日算起第45天本工程冷态验收合格，如停机时间变化，以采购人通知时间为准。

    二、报价须知
1. 供应商通用资格要求：
（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。
（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。
（6） 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。
（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
2. 供应商专用资格要求：
1.资质要求：供应商具有电力工程施工总承包三级及以上资质；具有有效期内安全生产许可证（以上均需提供扫描件否则视为无效）。

2.业绩要求：供应商提供2017年至今至少3项300MW及以上火电机组锅炉燃烧器检修或改造业绩（以合同签订日期为准，上传合同封面、合同内容、签订日期、签字盖章页等关键页扫描件）。

3.应具备的其他要求：对供应商在“信用中国”“天眼查”查询供应商信用情况，禁止失信被执行人、行贿受贿行为人、法律所禁止的存在关联关系供应商、存在被工商行政管理机关在“国际企业信用信息公示系统”中列入严重违法失信企业参与采购活动。
三、基本信息

	采购方案名称
	华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目采购方案
	采购单位
	华能铜川照金煤电有限公司

	采购项目类型
	     工程
	采购项目类别
	  电力工程

	工程项目编号
	X644023001 0000000
	项目名称
	#2号机组A级检修

	寻源类型
	询价采购
	寻源方式
	合格供应商公开

	评价原则
	经评审的最低价法
	是否紧急采购
	否


四、报价要求

	结算币种
	人民币
	报价截止前是否允许 供应商修改报价
	允许

	是否缴纳保证金
	否
	保证金金额（元）
	/

	报价开始时间
	以平台发布时间为准
	报价截止时间
	以平台时间为准

	答疑／澄清时间
	以平台发布时间为准


五、联系人信息

	联系人（采购人）
	张艳杰
	询价单位
	华能铜川照金煤电有限公司

	联系电话
	0919-6862323
	传真
	0919-6862147

	邮编
	727100
	Email
	hntdwz@163.com

	手机
	15209196266
	联系地址
	陕西省铜川市耀州区坡头工业园区华能铜川照金煤电有限公司内


六、附件

只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

供应商须知及前附表

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	采 购 人：华能铜川照金煤电有限公司

地    址：陕西省铜川市耀州区坡头工业园区华能铜川照金煤电有限公司内

邮    编：727100

电    话：0919-6862323

电子邮箱：hntdwz@163.com
联 系 人：张艳杰

	2.4
	采购代理机构及联系方式（如有）
	

	4.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间：            
踏勘集中地点：                

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。

对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。

	9.6
	最高限价
	☑无

□有，最高限价：                     

	9.7
	采购代理服务费
	☑无
□有，服务费收取标准： 取费按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准计取。

	9.8
	供应商报价的其他要求
	采购人指定的增值税税种：
√提供增值税专用发票；
□提供增值税普通发票；
□不限制。

	10
	报价货币
	☑人民币
□其他：                             

	11.1
	响应保证金
	☑无
□有，按照以下方式：                 
响应保证金的金额：          
响应保证金的形式：          
响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。
开户银行及账号如下：
账户名称：                 
开户银行：                 
账    号：                 

	12.1
	采购有效期
	自响应文件递交截止时间起 90 个日历日。

	13
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准

响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）

	16
	开启响应文件
	开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间

	18
	成交供应商的推荐原则
	☑一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。
□一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。

	21.3
	履约担保
	☑不提供
□提供，履约担保金额：                    

履约担保形式：                    

	22
	其他需要补充的内容
	


备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
1. 适用范围
本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。
2. 定义
2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。
2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。
2.3 成交供应商：指最终被授予合同的供应商。

2.4 采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。
3. 询价费用
供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 现场踏勘
4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 采购文件的构成
5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章
 采购公告/采购邀请函
第二章
 供应商须知及前附表
第三章
 评审办法
第四章
 合同条款及格式
第五章
 采购需求
第六章
 响应文件格式
5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。
5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。
5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。
5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。
6. 采购文件的澄清、修改、补充
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。
6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。
6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。
7. 编制基本要求
7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。
7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。
7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。
8. 语言和计量单位
8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
9. 报价
9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。
9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。
9.4 供应商不得以低于成本报价。
9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。
9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
9.8 供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

9.9供应商未按时、按文件要求递交响应文件，视为无效报价

10. 报价货币
采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。
11. 响应保证金
11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。
11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。
11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：
（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；
（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
11.4 响应保证金的退还
成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。
12. 采购有效期
12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。
13. 响应文件递交截止时间及地点
13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。
13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。
14. 响应文件的修改和撤销
14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。
15. 询价小组
15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。
15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。
16. 开启响应文件
在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
17. 评审方法
评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。
18. 确定成交供应商
采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。
19. 采购结果公告
采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。
20. 成交通知
20.1 采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。
20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。                
21. 签订合同
21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。
21.3 采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。
22. 其他需要补充的内容
第三章 评审办法
一、总则
1.评审依据
1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；
1.2采购文件及其有效的补充文件。
2.评审原则
评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
二、评审方法
本项目采用经评审的最低价法。
三、评审程序
询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。
1. 初步评审
询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：
1.1 供应商资格条件是否满足采购文件要求； 
1.2 供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）； 
1.3 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；
1.4 供应商报价是否超出最高限价（如有）；

1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

　　(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

　　(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

　　(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

　　(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

　　(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

　　(6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    (7) 不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。
如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。
2.详细评审
详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。
2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。
2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。供应商报价以不含税总价为评审价。
3.响应文件的澄清、说明和补正

3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。
3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。
4. 评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。
4.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。
四、推荐成交候选供应商
本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。

第四章 合同条款及格式
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                   合同编号：               

华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目合同

    甲方（采购人）：华能铜川照金煤电有限公司

    乙方（供应商）：**
        年  月  陕西·铜川

华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目合同

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，华能铜川照金煤电有限公司确定XXXXXXX以人民币XXXXXX元（含X%增值税），（大写）：XXXXX整承担华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目，承担所涉及的全部工作，由华能铜川照金煤电有限公司（以下简称采购人）与XXXXXXX（以下简称供应商），经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
   1  定义及解释

1.1定义

下列措词和用语，除上下文另有要求者外，应具有如下所赋予的含义：

1.1.1“项目”是指华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目。

1.1.2“服务”是指乙方根据合同所履行的服务。

1.1.3“甲方”是指华能铜川照金煤电有限公司及其合法继承人和允许和受让人。

1.1.4“乙方”是指XXXXXXX及其合法继承人和允许的受让人。

1.1.5“第三方”是指除“甲、乙”双方以外的与本工程有关的其他当事人或实体。

1.1.6 “日”是指日历日。

1.1.7 “月”是指根据公历从一月份中任何一天开始的一个月的时间段。

    2  乙方承包范围、内容

    华能铜川照金煤电有限公司XXXXXX项目，具体承包范围、内容详见技术协议。本项目所涉及人工、材料、机械及工器具、措施项目、差旅住宿、管理费、保险费、试验检验、质量保证和售后服务、风险、规费、税金等所有费用和工作均由乙方承担。

   3 合同价格形式
    除考核外该合同总价包干不调。
    4  服务进度

    具体时间以甲方通知为准，详见技术协议。

    5  合同期限

 本合同期限自合同签订之日起至合同权利义务履行完毕之日止。

   6  合同价格与支付

6.1 本合同总价款为人民币XXXXXX元，（大写）：XXXXX整，含X%增值税。
6.2 支付时间及依据

6.2.1乙方完成本合同约定所有工作，并经甲方竣工验收合格后，乙方向甲方提交结算单据，乙方提供合同结算金额的100％发票，经甲方审核通过后向乙方支付合同结算金额的90%。
    1）进度款报审表；

2）施工工作总结；

3）归档交接资料；
4)增值税专用发票。
6.3 质保金的预留和支付

6.3.1质保金的预留：预留10%质保金，质保期12个月。
6.3.2质保金的支付：自本工程竣工验收合格之日后，根据实际质保情况，乙方在缺陷责任期到期之日起30日内赴甲方工程结算部门按规定办理经需求部门、生产管理部门、供应商三方确认的最终清算证书（或质保金结算验收专题会纪要）并提供相应金额正式收据后，甲方45日内向乙方支付应得的质保金；逾期办理视为乙方责任违约。

6.4安保金的预留和支付：执行安全管理协议相关规定。

6.5 合同价款支付办法

本合同下的一切支付甲方均以电汇方式汇入乙方的账户中，乙方支付给甲方的任何费用也将以电汇方式汇入甲方的账户。

农民工工资支付保障专用条款：本项目所涉农民工工资支付管理均按以下条款执行：

   （1）承包单位应按国家和地方的有关规定使用雇用劳务人员，负责对劳务人员的管理，不得把任何工作和人员交给非法包工头，并应遵守《劳动法》的相关规定。要建立全体农民工花名册和月度工资支付表，确保将工资直接发放给农民工本人，或委托劳务公司及银行发放农民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

（2）承包单位应建立月度工资支付表，应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息；农民工花名册和工资支付表应报发包人或监理人备查；采购人项目主管部门按月度深入施工现场，定点到每位农民工，对农民工建档立卡、工资发放情况每月逐一核实。经核查，如有拖欠工资情况，将暂停工程相关款项结算，由采购人上报铜川市劳动监察部门代为支付，所涉费用从合同剩余款项中扣除，或由承包单位在一周内完成工资清欠支付并提供收付证明材料，后恢复合同款项支付；若本项目存在日常或春节前农民工工资劳动纠纷事宜，由承包单位提供工资支付明细证据，若农民工工资拖欠情况属实，采购人同按本条款执行。
7  双方责任

7.1甲方权力和义务

7.1.1甲方指定专业技术人员 XXX（XXXX） 负责联系和现场的接口工作，对乙方检查工程进度、质量进行过程监督指导、考核、验收。

7.1.2协助乙方办理入场证件、工作票、工程质量验收和各项签证。

7.1.3甲方有权要求乙方撤换不能胜任服务工作或玩忽职守的人员。

7.1.4提供适当的施工场地、现场保卫及消防设施。

7.1.5负责按本合同约定的方式向乙方支付合同费用。

7.1.6 准备好有关技术资料，乙方需要复制时，除了严格用于合同目的的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还甲方。

7.1.7参与作业过程监督及完工验收。

7.1.8参与处理与本工程有关的其它技术和经济问题。

7.1.9如果发生非常紧急情况，甲方认为将造成人员伤亡、危及设备财产安全或从甲方的权益考虑需立即采取行动，在这种情况下，甲方有权发布处理这种危机状况所必需的指令或命令，乙方应实施一切工作或按甲方命令竭尽全力去处置或减轻危机状况。

7.1.10制定管理制度并按照制度对乙方进行管理和考核。

7.1.11对于乙方合同范围内迟迟进展不力的项目，甲方有权将该项目另行委托其他单位，所需费用从合同总价中扣除

7.2乙方权力和义务：

7.2.1乙方指定专业技术人员XXX（XXXX）负责联系和现场工作组织、协调。

7.2.2乙方应在现场设立完善的令甲方满意的组织管理机构，以满足甲方安全、质量要求，该组织机构应纳入甲方的生产指挥管理系统，同时应遵守甲方的各项管理制度，未经甲方同意不得更换组织机构成员。

7.2.3乙方需要严格遵守国家法律法规，努力处理施工过程中的相关问题。

7.2.4乙方负责自备所需工器具，自备安全防护设施。

7.2.5根据双方约定的用工量，乙方保证安排足量的现场作业人员。工作人员应24小时随叫随到，及时完成现场作业。若因人手不足导致作业人员疲劳作业、检查质量及进度不符甲方要求，按有关规定考核。因乙方的服务，或乙方人员的失误而对甲方造成的直接或造成第三者的财产损失，乙方负责全额赔偿。

7.2.6乙方应遵守甲方有关安全管理条例的有关规定,并承担其派遣员工在甲方现场的医疗保健及、保险、工伤、事故等所引起的一切费用，造成设备损坏及人员伤亡事故，责任由乙方承担。

7.2.7乙方的工作应以不影响甲方正常安全生产为原则，服从甲方生产调度。

7.2.8乙方应严格执行甲方工作票管理要求等有关各项管理制度，确保上述服务安全、高效完成。并建立完整的管理和技术台帐。

7.2.9乙方应严格按照甲方《文明生产管理制度》做好施工现场的文明生产工作。

7.2.10对于甲方的生产安排，乙方必须立即组织执行，并及时将完成情况向甲方有关部门和管理人员进行汇报。

7.2.8负责完成甲方临时安排的其它工作。

7.2.12项目所需的常用工具及检测工具（乙方需提供检测合格报告）。

7.2.13 常用交通车辆和现场使用的运输车辆、特种作业车辆由乙方自备。

7.2.14对于发生非合同范围内非计划事件、突发事件，或者合同范围界定不清的生产工作，乙方必须无条件的先行执行，事后可与甲方对补偿费用进行协商，人工费用不得偏离本次报价，若费用协商不一致，由铜川仲裁委员会仲裁。

   8 工程转包和分包

8.1 供应商不得对本工程进行转包。若进行转包采购人有权终止本工程合同，并扣除合同总价10%违约金。重要工序不得分包。

8.2 供应商未征得采购人同意，不得将本工程任何部分进行分包，否则视为供应商违约。

8.3 如有计划分包项目，应在响应文件中明确分包范围、分包单位、分包负责人等，供应商必须写清项目及对应分包商的资质、业绩等情况，并报采购人审查。供应商如在采购人的同意下分包部分工程，应将分包合同副本送交采购人代表。分包合同与本工程合同发生抵触时，以本合同为准。

8.4 经过采购人同意分包的项目严禁再次分包，否则视为供应商违约。

8.5 分包合同不能解除供应商所承担的任何约定义务与责任。供应商应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约和疏忽，均视为供应商的违约和疏忽。

8.6 分包队伍必须纳入供应商范围内进行统一管理，供应商应委派安全、技术负责人直接负责分包队伍的安全、技术等日常管理工作，杜绝以包代管。

8.7 如供应商违反上述规定而进行分包，采购人有权扣减分包价款的10%。

8.8 分包项目的施工管理、安全质量监督由供应商负责，供应商不得以包代管。

8.9 本工程严格执行《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）。
   9  违约

9.1 甲方或乙方违反合同规定造成损失的，应承担相应的违约责任。

9.2 乙方未按照合同要求时间完成本项目，延误甲方机组启动时间的，按照5000元/天进行考核，若与技术协议标准不一致则按高值执行。

9.3 质量及安全考核根据华能铜川照金煤电有限公司《安全生产管理考核标准》相关条款执行。

10.4 在合同履行期间，除不可抗力时间外，因乙方原因要求终止或解除合同的，乙方应承担总合同价款10%的违约金并从合同剩余款项中扣除。
9.5 乙方拒绝履行合同范围工作或存在其他情形未履行甲方所安排工作的情况，甲方可委派其他任一单位执行相关工作，为完成工作所发生的全部费用从本合同中等额扣除（不足部分乙方予以赔偿）；等额费用的扣除并不能免除其相关违约责任以及甲方追索赔偿考核的权利。
   10  争议与索赔

10.1 乙方可按以下规定向甲方索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；甲方在接到索赔通知后30天内给予响应，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；甲方在30天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

10.2 甲方可按以下规定向乙方索赔：

有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；索赔事件发生后20天内，向乙方发出要求索赔的通知；乙方在接到索赔通知后30天内给予响应，或要求甲方进一步补充索赔理由和证据；乙方在30天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

10.3 争议：甲乙双方因合同发生争议时，应通过友好协商解决；协商不能达成协议，可采用以下一种或几种途径解决：

A. 向上级行政或双方管理部门请求调解。

B. 申请仲裁。双方同意将争议事项提交铜川仲裁委员会，按照该会当事合法有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点：铜川市

仲裁机构：铜川仲裁委员会 

仲裁裁决是最终裁决，对双方都有约束力。

除在仲裁决定中另有规定外，仲裁费用应由败诉方承担。仲裁期间，除与仲裁有关的部分外，双方应继续履行合同规定的各自义务。

   11  终止和中止

11.1 本合同将在发生下列情况时终止：

11.1.1 乙方严重违反本合同相关规定的责任、义务或在本项目履约过程中存在违反国家法律法规、部委规章制度等情况，或导致电厂的检修、维护、设备运行等工作无法正常进行，且在收到甲方发出的书面通知后3天内仍未纠正或采取纠正措施，甲方通知乙方解除本合同；

11.1.2 乙方按本合同向甲方发出支付费用或履行支付义务的书面通知后，甲方持续拖欠达60天，乙方通知甲方解除本合同（乙方不及时提交的结算书或提交的结算书不符合甲方规定的情况除外）；

11.1.3 本合同一方破产或无力偿付债务，另一方宣布解除本合同；

11.1.4 除1.2.3项的规定外，违约方的拖欠或违约行为在经守约方提出后，该拖欠或违约行为持续达45天，守约方宣布解除本合同；

11.1.5 本合同期满；

11.1.6 双方一致同意提前终止本合同。

11.2 本合同终止后，乙方应在此后1个月内负责将甲方移交其管理或在检修期间增加的资产（包括工程资料及档案）清点后交由甲方自行管理。甲方有权在合同履行期间要求与乙方共同对项目有关资产进行检验与检查。

11.3 本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定（包括默示）在合同终止后继续有效的条款在合同终止后继续有效。

11.4 在合同有效期内，甲方可以在必要时要求乙方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由双方应协商解决。

   12  不可抗力

12.1合同双方中的任何一方，由于严重火灾、水灾、地震以及双方同意的其它不可抗力事故而影响合同的执行时，则延迟履行合同的期限，延长时间应相当于不可抗力事故影响的时间，但是不能因为不可抗力造成的调整而变更合同价格。

12.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在十天内用航空挂号信或快递服务将有关部门出具的证明文件提交给另一方面审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3如双方对不可抗力事件的影响估计将延续至一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。

   13  合同文件及解释顺序

13.1合同文件应能互助解释，互为说明。除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

13.1.1合同条款、技术协议条款、合同相关附件；

13.1.2洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

13.1.3中标通知书、投标书和询价文件、澄清答疑文件；

13.1.4投标报价书、报价澄清文件或确定工程造价的工程预算书和图纸；

13.1.5标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

13.2当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响检修进度的情况下，由双方协商解决。

13.3施工中必须使用双方约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用技术协议中约定的标准、规范。

   14  其它

14.1 乙方保证全面按合同及行业标准完成本项目工作，甲方保证按合同规定的方式和时间付款给乙方。

14.2 本合同费用中包含乙方在本工程现场的人员与财产的一切安全措施费用，如乙方委派驻现场工作人员及车辆等发生人身伤亡或事故，处理相关事件所发生的一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

14.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.4 合同份数：合同正本2份，甲、乙双方各执1份，副本4份，甲方执3份，乙方执1份。

14.5 合同生效：由合同双方依据中华人民共和国法律签署订立，经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章或合同章后合同正式生效。

14.6 保险：甲方应当为其人员办理人身保险和财产保险，并承担所有的费用；乙方应当为其所有在工作现场的人员办理人身保险和财产保险，并承担所有的费用。

技术协议（另附）
（此页无正文）
采购人（盖章）：华能铜川照金煤电有限公司
法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人（签字）： 

单位地址：陕西省铜川市耀州区坡头街道

开户银行：中国银行铜川新区支行

账号：102478961274

统一社会信用代码：91610000776987404X

电话：

传真：

邮政编码：727100

供应商（盖章）：XXXXXXX
法定代表人或委托代理人（签字）：

经办人（签字）： 

单位地址：

开户银行：

帐号：

税号：

电话：

传真：

邮政编码：
                 签订日期：     年     月     日
第五章    采购需求

1.总则
1.1  本技术规范书适用于华能铜川照金煤电有限公司（2×600MW）2号机组锅炉燃烧器检修工程。本工程的检修工作范围：主要包括对#2锅炉B、C、D三层煤粉燃烧器更换，A、B、C、D、E、F六层燃烧器及其对应的一、二次风喷口的垂直与水平连杆的更换，包括脚手架搭设拆除、煤粉管道弯头拆除安装、燃烧器切圆调整、摆动试验、燃烧器侧壁加装防磨板等。

1.2  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定。也未充分引述有关标准和规范条文。供应商保证提供符合本技术规范和相关的国际、国内工业标准的优质技术服务手段。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果供应商没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，那么采购人可以认为供应商提出的产品完全符合本技术规范书的要求。如有异议，应在响应文件中的技术偏差表中加以详细描述。
1.4  从签订合同之后至供应商开始工作之日的这段时期内，采购人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，供应商应遵守这些要求。
1.5  本技术规范书所使用的标准，以合同设备设计时最新版本为准。若与供应商所执行的标准不一致，或与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有矛盾时，应采用最新和最严标准。
1.6  响应文件及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均应使用法定计量单位。

1.7  供应商对本规范内容应在投标技术设计及详细说明中进行逐项确认，并提供本技术规范中要求供应商填写的全部数据。

1.8  采购人仅提供燃烧器及其摆动组件、水冷壁防磨板，供应商为保证本工程竣工验收合格所需的设备、工器具、耗材（电焊机、焊条、角磨机、气割工具等）起重、脚手架配合、保温拆装、人员运输等，均包含在供应商报价中，由供应商自行解决。
1.9  供应商响应文件中应详细包括供应商针对本工程制定的施工“三措两案”（主要内容应包括燃烧器检修施工方案、应急预案、安全措施、技术措施、组织措施，人力组织﹑机具准备、工期安排、验收标准等内容）、施工进度计划等内容。

1.10 检修过程中采购人有权根据现场检修情况临时增减项目，并依据相关合同条款进行费用结算。

1.11 截标前的现场踏勘工作，供应商自行负责，采购人仅负责配合工作。

2.工程概述

华能铜川照金煤电有限公司2×600MW机组锅炉为哈尔滨锅炉厂采用美国ABB—CE燃烧工程公司引进技术设计和制造的锅炉，锅炉为亚临界参数、控制循环、四角切向燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的∏型汽包炉。锅炉以最大连续负荷(B-MCR)工况为设计参数，最大连续蒸发量2070T/H。过热器蒸汽出口温度为541℃，给水温度283.4℃，锅炉型号分别为HG-2070/17.5-YM9型，中速磨正压直吹式送粉系统，四角切圆燃烧方式，摆动燃烧器调温，固态排渣，设计燃料为烟煤。

2013年由烟台龙源公司进行了低氮燃烧器改造，＃2炉低NOx燃烧器改造完成后，取得了良好的效果，锅炉运行稳定，各项参数基本正常。锅炉在稳燃、防渣、结焦、经济性以及控制NOx排放等方面成效显著。

    2.1低氮燃烧器技术规范：

#2炉低氮燃烧器采用“双尺度低NOx燃烧技术”进行改造，其方案布置如图1-1所示。
保持A、B、C、D、E、F层一次风标高、角度不变，将DE层油枪下移至C层和D层一次风之间，并将E层一次风调换至原DE层油枪隔舱内、F层一次风调换至原E层一次风隔舱内。除A层一次风沿用等离子燃烧器之外，更换其它5层一次风喷口、喷嘴体及弯头，一次风全部采用上下浓淡中间带稳燃钝体的燃烧器。取消部分二次风室，采用新的二次风室，适当减小端部风室、油风室及中间空气风室的面积。采用节点功能区技术，在两层一次风喷口之间增加贴壁风，在凑燃尽风室两侧也加装贴壁风。在主燃烧器上方约9米处新增加8层SOFA喷口，分配足量的SOFA燃尽风量，SOFA喷口可同时做上下左右摆动。下端部风及一次风仍旧为逆时针方向旋转，切圆保持不变；除下端部风之外，其它二次风改为与一次风小角度偏置，顺时针反向切入，形成横向空气分级。风量重新合理分配，使一次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求，主燃烧器区的二次风量适当减小，形成纵向空气分级。
[image: image2.emf]
图1-1 纵向三区分布示意图
3.设备现状：

低氮燃烧器运行至今，发现低氮燃烧器一次风喷口、钝体磨损严重，燃烧器摆动机构卡涩严重，指示不精准，锅炉燃烧调整困难，为解决该问题，计划利用#2炉A修机会将其进行更换或检修，达到安全运行的效果。

4.工作范围（不限于此，以满足本工程要求为准）：

#2炉低氮燃烧器B、C、D层一次风燃烧器（12组）更换及其辅助工作、全部燃烧器侧壁加装防磨板、缺陷处理、切圆调整，摆动机构更换及其他缺陷修复工作。

基本的工作范围如下：

4.1低氮燃烧器B、C、D层煤粉燃烧器更换；（共12个）

4.2低氮燃烧器A、B、C、D、E、F层内外摆动组件全部更换（含所配风室喷口共16组）；

4.3低氮燃烧器A、B、C、D、E、F层相关的水冷壁护板全部更换（需抽出所有燃烧器，面积约30平方米）

4.4低氮燃烧器A、E、F层相关浓淡分离叶片、钝体、燃烧器本体缺陷修复；

4.5低氮燃烧器贴壁风损坏更换及修复，燃尽风室耐火砖封堵，油枪稳焰罩及软管修复，附属的火检探头定位等；

4.6低氮燃烧器A、B、C、D、E、F层喷口更换后切圆确定；摆动机构摆动试验；

4.7 二次风箱内部漏点消除、支撑修复，导流板修复等；

4.8为保证工程完成所做的辅助工作（与燃烧器连接的煤粉管道弯头的拆装、燃烧器附属设施拆除及安装、支吊架、楼梯平台、脚手架、起重、保温、防磨、焊接、油漆等）；

4.8其它（为达到燃烧系统更换及性能要求所必须的以上未列出的其他材料或安装内容。）。

5．作业准备（供应商填写）

5.1人员配备

5.1.1项目负责人1人，熟悉低氮燃烧器安装工艺及规范。

5.1.2技术员2人，熟悉低氮燃烧器安装工艺及规范。

5.1.3安装工     人。

5.1.4起重工     人，必须经过技术培训，取得上岗资格证。

5.1.5卷扬机操作工      人，必须经过技术培训，取得上岗资格证。

5.1.6电焊工     人，必须经过技术培训，取得上岗资格证和相应焊接资质。

5.1.7架子工     人，必须有专职资格证，具备上岗条件。

5.1.8电气热控人员     人。

5.1.9专职安全员1人，具有安全工作经验，并有相应的资格证书。

所有特殊工种证件齐全，且在有效期内。作业人员应经体检合格和安全考核合格后方能上岗。作业人员的资质和数量应满足上述要求。

5.2主要施工机械和工器具（供应商填写）

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


开工条件

6.1人员资质和数量满足作业要求。

6.2施工前，对施工人员进行技术交底及安全文明施工交底，使施工人员熟悉施工图纸、了解工艺要求和质量标准，了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施。

6.3所有参加作业的特殊工种人员必须持证上岗，且在有效期内。

6.4选用的机械设备和工器具的状态正常。

6.5计量器具的规格、量程、精度满足要求，且在检定有效期内。

6.6燃烧器及其附件已到货，质量和数量满足施工要求。

6.7设备及材料已领出、清点、经外观验收合格。

6.8作业指导书已编制并经通过审批。

6.9施工图纸、相关说明书及有关资料齐全。

6.10设备运输道路畅通。

6.11锅炉房施工区域电焊机、氧气、乙炔房、电源柜合理布置完毕。
技术要求

	
	施工步骤
	技术要求
	其他


2、喷口周围材料完整，牢固。3、一次风管天园地方磨损不超过壁厚的2/3。

	4、燃烧器本体须完整，无严重的烧损和变形；

5、燃烧器本体结构件焊缝无裂纹；

6、燃烧器本体焊补后的焊缝不得高于平面；

7、燃烧器一次风喷口钝体和浓淡分离叶片，煤粉管道内隔板无缺陷。

8、燃烧器喷口更换后其摆动应灵活，无卡涩。所有喷口的摆动角度须保持一致且能达到设计值。在运行时不影响水冷壁的膨胀且水冷壁不受煤粉的冲刷；

9、更换时喷口的偏转角度符合设计要求。


	

	摆动机构更换
	2、燃烧器摆动机构的检修

2.1更换连杆：

2.1.1、更换内外水平连杆

2.1.2、更换垂直连杆

2.1.3、检查曲臂的固定支点和燃烧器本体的转动支点裂纹

2.2、摆角校验：

2.2.1、校验内容：

2.2.1.1、单组燃烧器喷口摆角机械校验，包括最大仰角和最大倾角。

2.2.1.2、单组燃烧器喷口摆角气动校验，包括最大仰角和最大倾角。

2.2.1.3、燃烧器喷口最大仰角和最大倾角同步程控校验。

2.2.1.4、燃烧器喷口水平校验。

2.2.1.5、燃烧器喷口摆角角度就地指示检验。

2.2.1.6、燃烧器喷口摆角角度就地指示与集控式表记指示校验。

2.2.1.6、燃烧器喷口摆角角度就地指示与集控式表记指示校验。。

2.3、校验方法：

2.3.1、将每一角的摆动主连杆与气缸驱动活塞杆解列。解列前应先将主连杆固定。

2.3.2、打开每一组的连杆、双壁曲柄的检修门。

2.3.3、进入炉膛检查，每一角、每一排的一二次风的风口平面是否处于同一位置。

2.3.4、拆除每一排的保险销，并用手动葫芦分别进行人工摆动和机械校正。各连杆曲柄的传动销、传动轴、定位螺杆需用小榔头轻轻敲击，并加油润滑、除锈校正。对校正后的一二次风的风口平面进行调整。先用手动葫芦对每一角、每一组的二次风口平面调整到与水冷壁管平行的位置。然后每一角分别进行整组摆动，在确认各组一二次风口统一摆动后，将四角一二次风的风口平面统一摆到与水冷壁管平行的位置，装上传动保险销和该位置的临时固定销。并与气缸活塞杆相连。调整摆动链上的摆动角度标记。
	1、曲臂和连杆运动时无卡涩；

2、连杆传动幅度与燃烧器的本体摆角一致；

3、曲臂的固定支点和燃烧器本体的转动支点无裂纹

1、各摆动机构摆动灵活。

2、喷口摆动保持同步即摆动时各一二次风的摆动风口能以同一时间同一方向、同一角度进行摆动。

3、摆角燃烧器的最大仰角和最大倾角符合设计要求，即＋25°和-30°。

3、喷口水平误差小于0.5°。

4、喷口实际摆角与就地指示的误差应小于±0.5°。
5、摆角就地指示与远端表记指示一致。

6、各摆动连杆平直无弯曲。

7、各一二次风口平面与水冷壁管平行时摆动指针应指向0°。

	


8. 质量标准
低氮燃烧器更换，应符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准。这些标准和规范（包括但不限于）

华能铜川照金煤电公司提供的原始图纸及资料

ASME PTC4.1-1998  《锅炉性能试验规程》

DL5028-93         《电力工程制图标准》

DL/T 435-2004     《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》

DL/T5121-2000     《火力发电厂烟风煤粉管道设计技术规程》

GB 9222-88        《水管锅炉受压组件强度计算》

GB 50017-2003     《钢结构设计规范》

DL/T5072-2007     《火力发电厂保温油漆设计规程》

DL/T5047-95       《电力建设施工及验收技术规范》（锅炉机组篇）
DL/T869-2004       《火力发电厂焊接技术规程》
DL/T678-1999       《电站钢结构焊接通技术条件》
烟台龙源设计图纸及说明书。

8.1燃烧器安装后应符合下列质量标准

8.1.1喷口中心线设计燃烧切圆引出切线偏差不大于0.5º； 

8.1.2 水平布置的喷口水平度不大于3mm；

8.1.3喷燃器喷口标高误差不大于±10mm；

8.1.4一次风管与风箱螺栓连接处严密不漏。

8.2水冷壁防磨板焊接工艺及质量保证措施：根据《电力建设施工及验收技术规范》的有关规定制定焊接工艺并由采购人认可；

8.2.1水冷壁防磨板焊接前需有采购人检查水冷壁管缺陷并处理完成后方可进行下步工作。

8.2.2水冷壁防磨板焊接尺寸需完全按照采购人要求进行。

8.2.3燃烧器壁板为碳钢，防磨板为合金钢，尽可能满焊。

8.3焊后工作

8.3.1.焊后必须清理药皮、飞溅、并对焊缝进行自检，发现表面缺陷及时处理。

9. 质保期：

质保期为自竣工验收合格之日起满一年，在一年内因供应商原因而发生的问题，接到采购人通知后，24小时之内赶到现场并免费处理。

10. 施工安全质量控制及保证：

10.1在低氮燃烧器更换过程中供应商应采取严格有效的质量控制，所有记录、检验、试验报告必须经各级质检人员签证方为有效，若发现制造质量问题，应及时通知采购人并出具不符合项验证报告。

10.2如果供应商提供的设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于供应商技术人员错误、疏忽，造成项目返工、报废，供应商应立即无偿更换或修理，并应负担由此产生的修理或到检修现场施工的一切费用。上述修理或更换期限应在证实属供应商责任之日起的5天内完成。

10.3供应商提供满足采购人要求的施工网络进度。

11.工期进度：

本工程工期为自2023年4月1日#2锅炉停运之日算起第45天本工程冷态验收合格，如停机时间变化，以采购人通知时间为准。供应商接到通知后7日内需完成本工程的一切准备工作，并且在开工前三天入厂进行人员安全培训教育工作。供应商的施工进度应符合采购人总进度的要求。供应商应保质保量按期完成检修任务，无故延期将按合同中的考核条款进行考核。

12. 罚则：

12.1本工程工期为自＃2锅炉停运之日算起第45天本工程相关全部工作结束，并冷态验收合格，具备正常投运条件。否则，按每延迟1天考核供应商工程款5000元累计并从最终合同款中扣除。

12.2机组启动后一年内供应商检修区域受热面管发生泄漏（由于供应商责任），每次考核合同款的10%。

12.3对在检修后一年内出现的影响设备安全稳定运行的一切缺陷，采购人有权按具体情况对供应商按每处1000－50000元考核，供应商应在采购人指定时间内无条件免费进行处理。

12.4施工时如损伤施工范围内水冷壁管，隐瞒不报，经检查发现的每处考核20000元。

12.5施工过程中造成煤粉管道弯头内部陶瓷损坏的每处考核4000元。

12.6供应商施工质量未达到本协议及上述“验收标准”和“技术要求”，供应商应无偿返工处理，同时根据严重程度每次扣供应商1000～5000元。因返工引起工期延长，将执行12.1条款。

12.7供应商不服从采购人对口管理部门的指挥，供应商工作人员工作态度不端正。每次考核500～1000元。
12.8需专业资质的作业项目，供应商工作人员无证上岗或虚假资质，每次考核500元/人次，一经发现，立即停工。对供应商现场配备人员按每低于承诺数量5000元/人次进行考核，若供应商现场配备人员不能满足现场工作安全、质量、进度要求，则必须立即无条件进行补充。
12.9供应商应严格按照采购人审定的施工方案施工，并按采购人要求提供采购设备资料，做好验收签证、并在项目完工验收合格、试运行结束后十天内将竣工文件整理移交采购人。如因供应商原因，违反了上述要求，每发现一项扣供应商100元；如资料造假、漏项、不全等，每项扣供应商200元。

12.10若因供应商施工原因引起采购人设备损坏，供应商应负责修复并给予赔偿。

12.11验收时发现供应商未处理采购人提出的整改项或存在漏项，每项扣供应商500～3000元。
12.12供应商承包工程项目内的所有工作，各项技术参数应达到或优于国家相关指标或采购人技术要求，否则采购人将视质量情况，对供应商进行10000～20000元的扣罚考核。

12.13工程场所卫生清洁整齐、无卫生死角，无杂物，无乱堆放设备材料，地面无积水、积灰、积油等，技改工程做到工完料尽场地清。如违反上述规定每项考核供应商100-500元。
12.14实施施工全过程管理，对设备改造工程质量进行严格评价，按规定验收标准严格进行质量验收。如各级验收单未办理或手续不全者，每项考核1000元。

13、差异表
供应商要将响应文件和询价文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。中标后如果供应商所提供的设备与招标书要求不符（差异表所列各项除外），则供应商应无条件的按采购人要求进行修改，且不得增加任何费用。
	序号
	询价文件
	响应文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 注：1.响应文件与询价文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明，并说明差异的原因及撤回差异时如何引起价格的变化。如无差异，则填“无” 。如果响应文件与询价文件的差异之处没有填入“差异表”中，不管供应商是否在响应文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除供应商已经承诺响应询价文件要求的责任。
 2.如果供应商在该项设备的技术和商务的合同谈判中，供应商不得提出“差异表”之外的任何实质性的偏差。否则属违约行为，采购人/采购人机构有权取消其中标的资格。
第六章 响应文件格式

华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目采购

响 应 文 件

采购编号：         
供应商：
        （盖章）
日  期：    年   月   日

目  录
一、授权委托书

二、报价部分
三、商务部分
四、技术部分

五、偏差表
一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。
供应商：（单位公章）                           

法定代表人（单位负责人）：（签字）              
委托代理人：（签字）                           

       年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。
二、报价部分
1.报价说明
1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。
1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
2.响应报价表
2.1报价汇总表（格式）
报价表
单位：人民币元
	序号
	项目
	含税总价
	增值税发票类型

	1
	华能铜川照金煤电有限公司#2炉燃烧器检修项目
	
	☑提供增值税专用发票。不含税价为：      元，税率：    。

	备注：本项目为总价合同包干不调。


供应商名称：   （盖章）   

            年     月     日
2.2分项报价表     
	序号
	工程分项名称
	数量
	概算（万元）
	备注

	1
	低氮燃烧器B、C、D层煤粉燃烧器更换。
	12个
	
	

	2
	低氮燃烧器A、B、C、D、E、F层内外摆动组件全部更换。
	16组
	
	

	3
	低氮燃烧器A、B、C、D、E、F层相关的水冷壁护板全部更换。
	30平方米
	
	

	4
	低氮燃烧器E、F层相关浓淡分离叶片、钝体、燃烧器本体缺陷修复。
	8个
	
	

	5
	低氮燃烧器贴壁风损坏更换及修复，燃尽风室耐火砖封堵，油枪稳焰罩及软管修复，附属的火检探头定位等。
	单台炉
	
	

	6
	二次风箱内部漏点消除、支撑修复，导流板修复。
	单台炉
	
	

	7
	辅助工作（燃烧器附属设施拆除及安装、支吊架、楼梯平台、脚手架、起重、保温、防磨、焊接、油漆等。
	单台炉
	
	

	合计
	
	含  %增值税   


商务部分
1.商务部分摘要表

商务部分摘要表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	股权结构
	XX：A%；

YY：B%；

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	类似业绩列表
	

	备注
	


按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。
供应商全称：      （盖章）        
日     期：                       





2.法人营业执照

3.近3年内财务状况

4.付款条件

5.类似项目业绩合同

6.商务偏离表及配套性说明

7.资质证书及其他证明材料

四、技术部分
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。
五、偏差表
	序号
	采购文件（条目及简要内容）
	响应文件（条目及简要内容）
	备注

	1
	
	
	如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
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