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第一章 采购公告
第一章 采购公告（合格供应商公开）

华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目
询价公告

1、 项目介绍

1. 项目概况：华能东方电厂#3机组为350MW超临界燃煤机组，汽轮机为哈尔滨汽轮机 厂生产的CLN350_-24.2/566/566型凝汽式汽轮机。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-1100/25.4-YM1型超临界直流锅炉。发电机是哈尔滨电机厂生产的QFSN-350-2型水-氢-氢冷发电机。检修项目计划于2023年02月18日至03月16日实施，具体开工日期以甲方通知为准。
2. 交货/施工/服务地点：海南省东方市华能东方电厂。
3. 采购内容：3号锅炉燃烧器优化改造、#3机组3A、3B旋转滤网优化改造、3号锅炉水冷壁上集箱异形管换型改造（具体详见分项报价表）。
4. 交货期/施工期/服务期：实施工期为26天，具体开工时间以甲方通知为准。
5. 其他需要说明内容：/。
二、报价须知
1. 供应商通用资格要求：
（1）供应商须为华能集团供应商库内合格供应商，且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内，满足供应商参与业务的权限。
（2）近三年没有严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故；
（3）未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单；
（4）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（5）不存在不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致的情况。
（6） 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加询价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一询价项目。
（7）不存在违反国家相关法规和华能集团相关制度的情况。
2. 供应商专用资格要求：
（1）投标单位须具备电力施工总承包三级及以上或机电工程施工总承包三级及以上资质，需提供资质证书扫描件。
（2）投标单位须提供1个近3年来（指2020年1月1日至今，具体以合同签订日期为准）类似本项目工作业绩，须提供业绩合同扫描件（需包括首页、签字盖章页以及能反映上述内容的合同关键页等）。
（3）是否允许联合体：不接受。
（4）是否接受代理商：不接受。
三、基本信息

	采购方案名称
	3号锅炉燃烧器优化改造等项目
	采购单位
	华能东方电厂

	采购项目类型
	工程
	采购项目类别
	工程

	工程项目编号
	/
	工程项目名称
	3号锅炉燃烧器优化改造等项目

	寻源类型
	询价
	寻源方式
	合格供应商公开

	评价原则
	经评审的最低价法
	是否紧急采购
	否


四、报价要求

	结算币种
	人民币
	报价截止前是否允许 供应商修改报价
	否

	是否缴纳保证金
	否
	保证金金额（元）
	否

	报价开始时间
	以电商平台公示时间为准
	报价截止时间
	以电商平台公示时间为准

	答疑／澄清时间
	以电商平台公示时间为准


5、 采购需求信息

详见第五章采购需求（技术规范书）
六、联系人信息

	联系人（采购人）
	王先生
	询价单位
	

	联系电话
	089832982988
	传真
	

	邮编
	
	Email
	

	手机
	15091932258
	联系地址
	


七、附件
只接受供应商通过电子商务平台线上对需要澄清的内容提出问询。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第2章 供应商须知及前附表

供应商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	2.1
	采购人及联系方式
	采 购 人：华能海南发电股份有限公司东方电厂
地    址：海南省东方市八所镇滨海南路15-2号
邮    编：

电    话：089832982988
电子邮箱：wangxianbo2258@163.com
联 系 人：王先生

	2.4
	采购代理机构及联系方式（如有）
	无

	4.1
	踏勘现场
	(不组织
□组织，踏勘时间：            
踏勘集中地点：                

	6.1
	采购文件的澄清、修改、补充
	供应商需在华能电子商务平台显示的澄清截止时间24小时前在华能电子商务平台提出澄清问题。

对采购文件进行的澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，将相应延长报价截止时间。

	9.6
	最高限价
	(无

□有，最高限价：                     

	9.7
	采购代理服务费
	(无
□有，服务费收取标准： 取费按类型（工程、货物或服务）、分标段（包）参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）中规定的计费原则标准计取。

	9.8
	供应商报价的其他要求
	采购人指定的增值税税种：
(提供增值税专用发票；
□提供增值税普通发票；
□不限制。

	10
	报价货币
	(人民币
□其他：                             

	11.1
	响应保证金
	(无
□有，按照以下方式：                 
响应保证金的金额：          
响应保证金的形式：          
响应保证金的递交截止时间为：华能电子商务平台采购公告中显示的报价截止时间。
开户银行及账号如下：
账户名称：                 
开户银行：                 
账    号：                 

	12.1
	采购有效期
	自响应文件递交截止时间起 90 个日历日（注：原则上不少于90日历日，最长不超过180日历日）

	13
	响应文件递交截止时间及地点
	响应文件递交截止时间：以华能电子商务平台显示的递交截止时间为准

响应文件递交地址：华能电子商务平台（http://ec.chng.com.cn/）

	16
	开启响应文件
	开启响应文件时间：同响应文件递交截止时间

	18
	成交供应商的推荐原则
	(一个采购项目，只能推荐一个成交供应商。
□一个采购项目，按照物料行，可以推荐多个成交供应商。

	21.3
	履约担保
	(不提供
□提供，履约担保金额：                    

履约担保形式：                    

	22
	其他需要补充的内容
	


备注：供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。
1. 适用范围
本采购文件仅适用于本项目公告/邀请函中所述项目。
2. 定义
2.1 采购人：指依法提出采购项目进行采购的法人或其他组织，采购人及联系方式见前附表。
2.2 供应商：指响应询价采购，参与询价竞争的法人或其他组织。
2.3 成交供应商：指最终被授予合同的供应商。

2.4 采购代理机构：依法设立并提供采购代理服务的专业组织，采购代理机构及联系方式见前附表。
3. 询价费用
供应商应承担与其参加询价有关的所有费用。不论询价过程和结果如何，供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4. 现场踏勘
4.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。 
4.2 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
4.3 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
5. 采购文件的构成
5.1 采购文件由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：
第一章
 采购公告/采购邀请函
第二章
 供应商须知及前附表
第三章
 评审办法
第四章
 合同条款及格式
第五章
 采购需求
第六章
 响应文件格式
5.2 供应商下载采购文件过程中，如发现下载不成功或下载的文件格式有误等问题请务必于采购文件发售期内联系电子商务平台客服热线。如果供应商不按上述要求提出而造成不良后果，电子商务平台不承担责任。
5.3 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和要求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝。
5.4 响应文件一经递交成功即表示供应商确认采购文件的法律效力，并对此采购文件提出的要求做出相应的响应，承担与采购文件要求相适应的民事、经济和法律责任。
5.5 由于供应商对采购文件的误解与疏忽或报价误差，而导致询价失败或成交后的任何风险，其责任均由供应商自负。
6. 采购文件的澄清、修改、补充
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知前附表规定的时间提出澄清问题。
6.2在询价报价截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，采购人/采购代理机构可主动地对采购文件进行修改、补充，原则上采购人应在收到澄清请求24小时内，在电子商务平台上给予书面答复。采购文件的澄清、修改、补充均作为采购文件的组成部分，对供应商具有约束力。采购文件的澄清、修改、补充将以书面形式通知供应商。供应商应在收到通知后进行确认。如果供应商不予确认，引起的后果由供应商自行承担。
6.3 为使供应商有充分时间对采购文件的修改部分进行研究。采购人/采购代理机构对采购文件进行澄清、修改、补充距报价截止时间不足24小时的，应将报价截止时间延长至本次澄清答复、修改、补充时间点后的24小时，并以书面形式通知所有购买采购文件的供应商。
7. 编制基本要求
7.1 供应商应在认真阅读，充分理解本采购文件所有内容（包括所有的澄清、修改、补充内容）的基础上，按照“第六章响应文件格式”的要求编制完整的响应文件。
7.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可信，并接受采购人对其中任何资料在合同最终授予前进一步审查的要求，如若存在供应商利用弄虚作假等不当手段谋取成交的，一经查实，采购人有权予以否决，并保留进一步追究其责任的权利。
7.3 如果响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，给评审造成困难，责任由供应商自行承担。
7.4如供应商没有对本采购文件的要求提出偏离，采购人可认为供应商完全接受和同意本采购文件的要求。响应文件对采购文件未提出偏离条款的，均被视为接受和同意。响应文件与采购文件有偏离之处，无论多么微小，均应按采购文件格式要求统一汇总说明。
8. 语言和计量单位
8.1 响应文件及供应商与采购人之间的凡与采购有关的来往信函和文件均使用中文，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。
8.2 除非采购文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
9. 报价
9.1 供应商应按照采购文件规定的内容、责任范围以及技术要求条件进行报价。并按报价部分规定的格式报出分项价格和总价。
9.2 供应商报价应包括供应商成交后为完成采购文件约定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。
9.3 供应商必须根据采购文件报价格式进行报价，若供应商提供免费服务，应在响应文件中说明或在报价表中填“免费”，否则视为已包含在总报价中。
9.4 供应商不得以低于成本报价。
9.5 响应文件中标明的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
9.6 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，如超过最高限价，将予以否决，最高限价在供应商须知前附表中载明。
9.7 采购代理服务费按照供应商须知前附表规定收取的，采购代理服务费由供应商计入报价，但不单独列项，成交供应商须一次性向采购代理机构支付采购代理服务费。
9.8 供应商报价的其他要求见供应商须知前附表。

10. 报价货币
采用人民币报价，供应商须知前附表有明确规定的除外。
11. 响应保证金
11.1应提交供应商须知前附表中规定数额和形式的响应保证金，作为其响应文件的一部分，响应保证金的有效期应满足采购有效期的要求。
11.2 任何未按第11.1款规定提交响应保证金的，将被视为非实质性响应采购文件而予以拒绝。
11.3 发生下列情况之一，响应保证金可不予退还：
（1）供应商在采购有效期内撤回其响应文件；
（2）供应商被通知成交后，拒绝签订合同（即不按成交时规定的技术服务方案、价格等签订合同）或没有按照要求提交履约担保。
11.4 响应保证金的退还
成交供应商与采购人签订合同后5日内，采购人/采购代理单位向成交供应商退还扣除代理服务费后的剩余保证金，同时退还未成交供应商响应保证金。
12. 采购有效期
12.1 采购有效期自本采购文件规定的响应文件递交截止时间起生效，并在供应商须知前附表中规定采购有效期内保持有效。采购有效期短于这个规定期限的响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。
12.2 采购人可于采购有效期截止之前要求供应商同意延长有效期。供应商应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长响应保证金有效期，此时供应商不能对响应文件进行任何修改；供应商若不同意延长采购有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时供应商被视为自动退出本次采购活动，响应保证金予以全额退还。在这种情况下，本须知中有关退还和不予退还响应保证金的规定将在延长后的采购有效期内继续有效。
13. 响应文件递交截止时间及地点
13.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件递交截止时间前将响应文件成功上传至电子商务平台，则视为响应文件已递交。
13.2 采购人将拒绝接受供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间后上传响应文件至电子商务平台。
14. 响应文件的修改和撤销
14.1 供应商在递交响应文件后，可以在规定的响应文件递交截止时间之前修改或撤回其响应文件。
14.2 供应商不得在采购有效期内撤销响应文件。
15. 询价小组
15.1 采购人将按照《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及有关法律、法规的规定组建询价小组。
15.2 询价小组负责评审工作，根据采购文件的要求对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，出具评审报告，推荐成交候选供应商。
16. 开启响应文件
在供应商须知前附表规定的时间开启响应文件。
17. 评审方法
评审将严格按照采购文件第三章规定的评审标准和办法及国家有关法律、法规的要求进行。
18. 确定成交供应商
采购人按询价小组推荐的成交候选供应商名单确定成交供应商。成交候选供应商的推荐原则，见供应商须知前附表。
19. 采购结果公告
采购人确定成交供应商，询价采购结果在电子商务平台进行公告，采购结果公告应列出询价文件规定的成交供应商资质、业绩、交货期（工期或服务期）、承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号等情况。
20. 成交通知
20.1 采购人向成交供应商发出《成交通知书》，同时通知所有未成交的供应商。
20.2 《成交通知书》将构成合同的组成部分。                
21. 签订合同
21.1 成交供应商在接到《成交通知书》后，必须在规定的时间内派法定代表人或其授权人到指定地点按采购活动双方最终确认的合同条款与采购人签订合同。
21.2 采购文件、成交供应商的响应文件及评审过程中的有关澄清文件均为签订合同的依据。
21.3 采购文件中要求成交供应商提交履约担保的，成交供应商应在合同规定的时间前根据供应商须知前附表的要求向采购人提交履约担保。
22. 其他需要补充的内容
第三章 评审办法
一、总则
1.评审依据
1.1《中国华能集团有限公司非招标采购管理办法》及相关法律法规；
1.2采购文件及其有效的补充文件。
2.评审原则
评审活动遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。
二、评审方法
本项目采用经评审的最低价法。
三、评审程序
询价小组评审包括初步评审和详细评审两部分。
1. 初步评审
询价小组对响应文件进行初步评审，评审内容如下：
1.1 供应商资格条件是否满足采购文件要求； 
1.2 供应商是否按采购文件要求提交响应保证金或金额不足（如有）； 
1.3 响应文件是否附有采购人不能接受的条件；
1.4 供应商报价是否超出最高限价（如有）；

1.5有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

　　(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

　　(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

　　(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

　　(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

　　(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

　　(6) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

    (7) 不同供应商的响应文件的互联网协议地址（IP地址）信息检查一致；

1.6 国家相关法规规定的其它否决条款。
如发生上述条款中的任何一项，初步审查将视为不合格，供应商只有通过初步评审，才能进入详细评审。
2.详细评审
详细评审包括商务、技术和价格评审。如详细评审阶段，商务、技术、价格评审中有一项不通过，将视为否决供应商。

2.1 商务评审，是否实质上响应了采购文件的要求，主要包括交货期/工期/服务期、付款条件、商务偏离等。
2.2 技术评审，是否实质上响应了采购文件的要求；主要包括采购需求是否符合要求等。
2.3报价评审，以供应商在电子商务平台线上填报的总报价为准作为最终报价，如果平台报价异常的，询价小组可向供应商进行书面澄清，如供应商确认平台报价错误时，应当将其否决。询价小组对供应商的报价文件进行比较。询价小组不得同某一供应商就其报价进行谈判。
3.响应文件的澄清、说明和补正

3.1 在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正，供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分，询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。
3.3 询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。如不按询价小组要求进行澄清、说明或补正的，可以否决其响应文件。
4. 评审报告

4.1 在评审各阶段的结论，如评审人员有不同意见，按少数服从多数的原则得出最终评审结论。
4.2 询价小组完成评审工作后，向采购人提出书面评审报告。如果询价小组成员对评审报告有异议，可以书面方式阐述其不同意见和理由。询价小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审报告，询价小组应当对此做出书面说明，并记录在案。
四、推荐成交候选供应商
本次评审采用经评审的最低价法。询价小组对满足采购文件实质要求的响应文件，按照经评审的价格（算术性修正后的价格）由低到高的顺序依次推荐1～3名成交候选供应商。若经评审的价格相同，按满足资格条件业绩要求的业绩数量多者优先；如业绩数量也相等时，由询价小组投票确定。

第四章 合同条款及格式
华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目合同
合同编号：
甲方：华能海南发电股份有限公司东方电厂   乙方：   
签订日期：    年  月  日             签订地点：

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就本工程施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。
第1条 工程概况：
工程名称：华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目。                                
工程地点：海南省东方市华能东方电厂厂区内。
工作内容：工作内容及要求详见附件1（详见本询价文件第五章技术规范书）。
第2条 合同期限：合同签订之日起至合同履行完毕之日。   
第3条 合同生效：本合同自双方签字、盖章之日起生效。
第4条 双方责任：
4.1 甲方责任：
4.1.1对本工程进行协调，对本工程进度、工程质量进行监督、检查与验收，办理交工工程验收手续及可能发生的合同内容变更等；
4.1.2对生产现场的水电进行免费提供，生活场所的水电有偿提供。
4.1.3安全技术交底。
4.2 乙方责任
4.2.1 配备足够的设备和人员，满足甲方工作需要；
4.2.2 乙方在作业过程中，应坚持安全、文明施工，将废料运到甲方指定地点堆放，做到工完料尽场地清；
4.2.3 乙方人员必须遵守安全操作规程，遵守甲方的各种管理制度；
4.2.4 乙方对承包工程施工全过程的安全工作负全面责任，承担人身伤亡，设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任。因乙方原因造成的环保事件、安全生产事件，甲方有权向乙方提起诉讼。

第5条 费用和支付方式：
5.1 合同价格：经过项目询比价程序，甲方接受了乙方以 元整（¥  元）为本合同固定含税总价，不含税价为¥   元，税金为¥   元。其中（1）3号锅炉燃烧器优化改造项目含税价为¥   元，不含税价为¥   元，税金为¥   元；（2）#3机组3A、3B旋转滤网优化改造项目含税价为¥   元，不含税价为¥   元，税金为¥   元；（3）3号锅炉水冷壁上集箱异形管换型改造项目含税价为¥   元，不含税价为¥   元，税金为¥   元；（税率均为  %增值税专用发票）。合同执行过程中如遇国家调整增值税税率，则按照调整后税率执行，同时合同总价按不含税价不变的原则进行相应调整，¥  元为安全措施费，乙方需保证专款专用。
（1）合同价格包括乙方依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金。
（2）本合同总价不因物价波动等因素调整，合同另有约定的款项除外。
5.2支付方式：项目验收合格、并提交竣工验收表、等额完税增值税专用发票和收据后支付至合同总金额的97%；余3%为质量保证金一年后双方确认无质量问题后支付。
对于每个自然月的18日以前收到齐全付款手续的,甲方申报下一个自然月的资金计划进行资金支付。对于每个自然月的18日（含18日）以后收到齐全付款手续的，甲方申报当月后第二个自然月的资金计划进行资金支付。                                                 
第6条 完工验收：
6.1工程施工完毕，乙方应向甲方提出验收要求，验收合格，乙方填写工程竣工验收表，甲方审查确认后，双方签署竣工验收表。对于合同约定乙方需投入安全措施费，但未能提交安全措施使用清单和发票复印件（以甲方相关管理部门竣工验收表签署意见为准）的，甲方在办理合同款支付时有权扣除安全措施费用。
6.2若乙方未能达到甲方提出的要求，甲方有权视情况进行考核。
第7条 违约责任：
7.1若乙方不履行或不完全履行本合同规定的责任与义务，或有其他违反本合同的行为，应承担违约责任，甲方有权按合同总额的10%扣收违约金。若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方须负责对损失进行赔偿，同时不免除继续履行合同的责任。
7.2违约金的支付方式:对乙方上述违约行为所涉及的违约金，甲方有权从合同价款中予以扣除。

7.3项目必须尽快开工，定期汇报工作进展。因为乙方原因延误开工，考核5000元/日。

7.4工程项目完工后，需在1周内完成竣工验收，因为乙方原因延误验收，考核1000元/周。

7.5工程完工后，应在1周内将竣工验收资料交档案室，因为乙方原因延误进度确认，考核1000元/周。

7.6工程任务完成核减条款：如因乙方原因，乙方没有按期完成工程任务，或出现工程质量问题，甲方有权从合同中扣除部分项目另行选择单位承包，另包的实际发生费用从乙方合同款中扣除。 

7.7乙方实施项目的工作票、工作联系单、动火工作票（包括特殊措施票）按甲方《工作票管理制度》进行考核。

7.8乙方实施项目过程发生违反《电力安全工作规程》《反违章管理规范》相关规定的，按相应条款进行考核。

7.9凡在施工中由乙方原因发生人身死亡事故时，甲方有权终止合同，清退乙方承包商，并将乙方列入黑名单，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担。

7.10 凡因乙方原因引起的工期延误考核：技术规范书明确约定工期的，因乙方原因未按规定工期完成全部工程，应按误期天数向甲方支付逾期竣工违约金，每误期一天扣除合同价款的5‰（不足一天的按一天计算），逾期竣工违约金最高限额为合同价款的5%。
第8条 合同的变更与解除：
8.1合同签订后，若遇情况变化需变更或解除合同的，经双方协商一致后可签订变更与解除协议，但在变更与解除合同未达成书面协议前，原合同有效。
8.2 在合同履行过程中，如发现实际履行的内容（如标的的质量、数量）与合同约定不符，甲方有权要求乙方在限定期限内进行整改，若乙方不予整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权单方面调整合同价款或解除合同。
8.3严禁乙方转包及分包给第三方，一旦发现甲方有权终止合同，清退乙方及其相关的工作人员及设备，并将乙方列入黑名单。
8.4在承接维护期间乙方不按月支付员工工资，存在恶意拖欠、克扣员工工资的，经甲方书面提醒后仍不予纠正的，甲方有权终止合同，清退乙方工作人员及设备，并将乙方列入黑名单。
第9条 安全质量和法律保证：
9.1 乙方应保证履行合同期间的安全文明生产，遵守国家、电厂的有关安全生产、环境保护、文明生产等相关法规和制度。确保不发生因乙方原因引起的环境保护事件，确保不发生因乙方安全生产事件。
9.2 因乙方原因造成的环保事件、安全生产事件，乙方自行负责承担责任，甲方有权向乙方提起诉讼。
9.3 乙方在甲方工作范围内施工，应遵守国家、地方政府有关法律、法规，遵守甲方管理制度，遵守甲方安全生产管理规定。不得违反国家有关法律法规，未经允许不得擅自到甲方生产区域内逗留。因乙方不遵守甲方安全生产规章制度而造成的安全生产事故，乙方自行承担责任，甲方有权依法向乙方提起诉讼。
9.4 因乙方在安全、质量、工期进度、环保等原因，造成甲方的损失和误期，甲方有权立即终止合同，乙方应赔偿甲方的所有损失。
9.5乙方不得拖欠员工、佣工的工资，不得引起涉及甲方本次施工的劳资纠纷，保证所用员工的正常良好工作生活环境。
9.6本合同项目不允许转包及违法分包,认定标准按国家相关法律规定及《南方区域电力建设工程总包和违法分包认定指引》（南方监能安全[2021]26号）。
第10条 其他：
11.1双方确定：在本合同有效期内，甲方指定XXX为甲方项目联系人，乙方指定XXX为乙方项目联系人，以上人员不得随意更换。
11.2本合同未尽事宜，协商解决，协商不成，提交海南国际仲裁院进行仲裁。 
11.3本合同一式肆份，甲方乙方执贰份。
甲方：华能海南发电股份有限公司东方电厂   乙方： 
（公章或合同专用章）                  （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：                 法定代表人或其授权代表：
合同经办人： 
项目联系人：                          项目联系人： 
工商注册住所：海南省东方市滨海南路15-2号 工商注册住所： 
统一社会信用代码：91469007681167569Q     统一社会信用代码：
开户银行：中国银行东方支行　             开户银行： 
开户名：公司
账　　号：266253535519　　              账　　号：
附件1
工作内容及要求
具体要求按采购需求
合同附件A
发承包工程安全生产管理协议书
主合同编号：                                                                 

分包合同编号：     /                                                            

项目名称：华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目
项目期限：与主合同期限一致
发包方（以下简称“甲方”）：华能海南发电股份有限公司东方电厂   
承包方（以下简称“乙方”）： 

甲乙双方根据合同约定，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工全过程的人身、设备和电网安全，根据国家有关法律法规，遵循平等协商的原则，签订安全生产管理协议作为合同的附件。
1. 总则
1.1. 双方均应认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落
实各自的安全责任，查找事故隐患并采取相应措施，共同做好现场的安全、健康、环保工作，避免事故的发生，提高安全管理水平。
1.2. 双方应从组织上加强对防止违章、违规作业的领导和管理，充分发挥安全保
证体系和安全监督体系的作用，共同遵守国家的安全法律法规，认真执行国家、行业、企业标准。
1.3. 甲方对乙方在承包工程项目施工过程中的安全生产先进集体和先进个人有
权进行表彰奖励，对存在的安全生产违规、违章行为进行处罚，奖惩办法按甲方的有关规定执行。乙方必须根据本单位的具体情况制定相应的奖惩制度并严格执行。
1.4. 甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行华能集团公司《电力安全工作规程》(热
甲乙双方各级人员，必须熟悉、执行被检修设备、设施的检修工艺技术规程与特种设备（如起重机械、炉膛脚手架、电梯等）使用操作规程。对缺少的，乙方应向甲方工程管辖部门领取，并组织学习、实行。无上述工艺技术、操作规程，乙方不得开工。
1.5. 在履行本协议过程中存在异议时，有国家标准的，以国家最新标准为准；没
有国家标准的，以电力行业最新规程、规定、制度为准；没有电力行业标准的，以公司最新规程、规定、制度为准。
1.6. 甲方指派安全代表负责与乙方联系安全方面的工作。乙方指派安全代表负责
与甲方联系安全方面的工作。双方应以工作联系单、通知、传真、电话等方式联系对方，双方在接到对方的联系时，应于24小时内予以响应。
1.7. 安全生产管理协议与承包合同具有相同的法律效力，甲、乙双方都受本协议
的约束。
2. 发承包工程安全目标
2.1. 总体目标：零伤害、零事故、零污染；
2.2. 具体目标：
1) 不发生人身伤害未遂事件；
2) 不发生火灾未遂事件，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；
3) 不发生环境污染、社会治安和交通事件；
4) 不发生主要辅机及以上重大设备损坏事件；
5) 不发生职业伤害与职业疾病事件；
6) 保证外包工程建设、检修或调试期间不损坏电厂的设备、设施，不影响电厂

正常生产运行；
7) 违章即查即纠、隐患限时整改，安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，
杜绝出现重大隐患；
8) 工作票合格率达100%。
3. 甲方安全工作的权利、义务
3.1. 有权对乙方安全资质进行审查：
1) 有权审查乙方是否具备政府有关部门颁发的安全资格证书。
2) 有权审查乙方是否具备合法、真实、有效的营业执照、施工资质证书、法人
代表资格证书、安全生产许可证等资格证和近三年的安全施工记录。
3) 有权审查乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员是否符合要求。
4) 有权审查乙方保证安全施工的机械、工器具、防护设施、车辆等能否满足安
全的要求。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。
5) 有权审查乙方施工人员的居民身份证、户口暂住证、健康证等身份证明和核
查劳动合同、学历、保险等相关资料。
6) 有权审查乙方特种作业人员（例：电工、焊工、起重工、架子工、登高作业、
潜水作业和无损检测等）是否持有合法、真实、有效的特种作业人员操作资格证及现场项目负责人和安全管理人员持有合法、真实、有效的管理资格证。
3.2. 开工前对乙方的项目负责人、工程技术人员和安全人员等进行涉及合同约定
工作项目的安全、技术措施交底，各相关方确认签字，并有记录存底。
3.3. 在安全风险较大的有危险性的生产区域（指存在触电、高处坠落、爆炸、起
重伤害、中毒和窒息、机械伤害、火灾、灼烫等危险可能引起人身伤亡和设备事故的场所）内作业时，甲方有权审查乙方采取的安全技术措施等“三措两案”是否符合现场要求并监督乙方实施。按国家及电力行业的有关规定，要求乙方设专职监护人，必要时（如危险较大的关键点）甲方（监理单位）派人到现场旁站监督，乙方应积极配合，旁站监督要求按照甲方管理制度《外包作业旁站监督安全管理规范》的管理内容来执行。
3.4. 落实合同中规定由甲方承担的有关健康安全环保、劳动保护等事宜。
3.5. 负责对乙方人员进行入场前的安全教育，抽查时发现考试成绩不合格者，不
许进入施工现场。负责监督乙方进行施工人员的三级安全教育培训情况，未经过乙方安全、技术教育培训合格的人员不准上岗。
3.6. 甲方对乙方人员进行三级安全教育培训和考试完成之后，乙方人员方可办理
外来人员“工作牌”，外来人员须佩戴工作牌进入厂区和作业，特种人员和管理人员应持证上岗。
3.7. 对特殊作业、危险作业的施工项目，甲方和监理单位有权督促乙方编制“三
措两案”、填写特殊作业措施票并监督其实施。
3.8. 甲方工程管理部门人员有权按照谁主管、谁负责和管业务必须管安全的原
则，根据岗位职责随时监督乙方安全技术措施的落实情况，并对甲方负责。
3.9. 甲方负责组织的综合安全检查和专项安全检查活动，乙方应派有关人员参
加，对查出的问题，乙方应及时做好整改落实工作。
3.10. 在同一区域存在交叉施工的，甲方应组织各相关单位签订安全生产管理协

议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
3.11. 甲方或监理单位的安全人员可随时深入施工现场，检查、指导、监督乙方
的安全工作，纠正违章行为。对乙方人员在施工中的任何不安全行为有权责令其立即停止工作，督促乙方整改落实情况，整改完工并经验收后方可复工。有权扣留其上岗证，并按甲方的有关规定进行处罚。
3.12. 乙方人员不服从甲方人员管理，甲方有权清退乙方人员，并按甲方的有关
规定进行处罚。
3.13. 乙方人员出现严重违章或出现多次违章，甲方有权清退乙方人员，并按甲
方的有关规定进行处罚。
3.14. 甲方有权不定期对乙方参与施工的人员进行安全知识和安全工作规程抽
考，对乙方的安全教育培训工作进行检查监督。
3.15. 根据甲方规定，在进行工程竣工验收决算时，必须经甲方安全部门会签后，
才能支付乙方的工程尾款。
3.16. 乙方在施工中若发生国务院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条
例》和中国华能集团公司《电力生产事故调查规程》（试行）所规定的安全事故，甲方有权直接或督促乙方立即通知当地政府有关部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方提供有关事故调查书面结论及处理意见。
3.17. 有关乙方提供的书面材料、各种有效资质副本、证件复印件、考试成绩单
等资料，甲方负责保存至工程完工后12个月。
4. 乙方安全工作的权利、义务
4.1. 乙方作为工程项目的承包商，对承包工程施工全过程的安全工作负全面责
任，承担包括但不限于由于自身管理不善、或因乙方施工人员过错所造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、火灾以及一切责任事故的全部责任，且不应为此增加甲方费用或延迟施工进度。乙方必须切实履行以下安全责任。乙方必须具备下列条件：
1) 有胜任承包工程管理的项目领导班子。项目负责人、工程技术人员、安全管
理人员和施工工人，安全施工的技术等级必须满足所承接工程的需要。
2) 能准确理解和执行甲方提供的有关安全技术规程制度和施工图纸、质量要求、
工艺要求等技术文件，有施工组织设计、安全计划和分项工程安全施工措施。
3) 施工机械、车辆、工器具及安全防护设施、安全用具等必须满足施工需要及
安全需要。
4) 乙方人员在在10人以下配备项目经理1人，指定专职或兼职安全员1人；10-30
人应配备项目经理1人，指定专职安全员1人；30-100人应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，指定专职安全员2人；100人以上的应配备项目经理1人、副经理1人，项目专工一般不低于2人，按照每50人至少配备1名专职安全员（不足50人的部分按照50人算）。专职安全员或兼职安全员应持证上岗，提供证件的复印件，且业务素质、人员数量符合工程建设的需要。
4.2. 乙方必须提供至少如下安全资质材料供甲方审查，乙方应保证所提供材料的
真实性、合法性：
1) 政府有关部门颁发的安全资格证书。
2) 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、施工资质证书、法人代表
资格证书（法人委托书）、安全生产许可证和近三年的安全施工记录。
3) 符合本协议要求的乙方安全管理机构及其专、兼职安全管理人员、施工人员
的花名册。
4) 满足安全要求的工器具、车辆、防护设施、用具等。涉及定期试验的工器具、
绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。
5) 乙方施工人员的居民身份证（户口本、暂住证）保险、学历证明、健康证等
身份证明，劳动合同及乙方对本单位施工人员的安全技术培训教育证明。
6) 乙方特种作业人员所持有的、有效的《特种作业人员操作资格证书》，项目
负责人资格证和安全管理人员资格证。
7) 存在分包情况的，须将分包合同及与分包合同同步签订的安全协议报发包单
位备案。
4.3. 乙方应针对项目内容，制订安全体系、标准、管理程序和安全计划，并在项
目实施过程中对执行情况进行检查，如有变更，必须把变更内容书面报监理单位和甲方安全部门审查备案。
4.4. 乙方应定期召开安全会议，并向甲方通报会议、文件等内容。
4.5. 在开工前，乙方必须按照安全管理的要求，向监理单位和甲方安全部门提交
项目开工报告，开工报告必须经监理单位和甲方安全部门审查合格后，方可付诸实施。
4.6. 乙方必须在该项目运作过程中应用适当的安全管理体系并实现“零伤害、零
污染、零事故”的安全目标。
4.7. 乙方必须认真贯彻执行国家有关安全的方针、政策、法律、法规及电力建设
安全工作规程、规定，执行甲方有关安全管理的规章制度，保证作业安全，服从甲方及监理的管理、监督和指导，对甲方及监理单位提出的整改意见必须及时整改，实行闭环管理。
4.8. 乙方在工作中要主动接受甲方的安全检查和监督。对因乙方的责任造成设备
停运、损失，火灾及人身伤害等影响施工和安全目标的行为，必须接受甲方的考核。对情节严重的，甲方有权终止该工程项目合同，法律后果由乙方承担。
4.9. 乙方承包项目的施工组织设计、安全计划必须经甲方和监理单位会审通过，
否则该项目不得开工。对相同项目的重复施工，应重新报批安全施工措施，重新进行安全技术交底。具体要求如下：
1) 乙方必须全面贯彻甲方发布的工程建设安全程序、标准和有关规定，严格目
标管理与控制，加强危险点的预测，严格控制危险点，消除危险源，密切注意危险因素，坚决杜绝危险事件的发生。
2) 一般施工项目的安全措施，须经乙方总工程师组织有关人员审查批准，报甲
方备案。特殊项目的安全措施由乙方总工程师组织有关人员进行会审，经批准后报甲方和监理单位备案并接受其监督、检查和指导。
3) 一般施工项目的安全措施交底，由乙方班组技术员进行全面交底，其余项目
的安全措施全部由乙方专职工程师进行交底。所有的安全措施的交底，要求做到100%交底和100%掌握，必须有交底人和被交底人签字。
4.10. 乙方所有进入施工现场的人员都必须头戴标有本单位标记的安全帽、身穿
本单位的统一工作服装、胸前佩戴上岗证或参观证，无证者、未戴安全帽者、穿戴不规范者不允许进入施工现场。
4.11. 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设
备、工器具等进行检查，确认符合安全要求。一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求。在施工中乙方应定期组织好现场的安全检查，及时发现隐患并进行消除，对于单方面无法消除的重大隐患应及时通报甲方。
4.12. 抓好各级人员的安全责任制的到位和落实，做到职责分明、责任到人，坚
持“谁主管，谁负责”，“管生产必须管安全”的原则，各自明确在安全方面哪些范围要自己负责，负什么样的责，对谁负责，形成完整的管理体系，真正做到横向到边，纵向到底。
4.13. 乙方必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足在项目实施各阶段
安全全过程管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，悬挂“五牌一图”。
4.14. 加强主要区域（开挖区和施工区）的安全管理。主要区域要实行封闭式管
理，必须设有围栏只允许留一个进出口。作业前，工作负责人负责现场安全措施的落实，各种安全设施和标志不得低于甲方《安全防护设施及安全标志管理规范》的要求，根据施工进度及时设置，不留任何死角、漏洞。
4.15. 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进
行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。
4.16. 乙方对甲方提出的有关安全文明施工方面的建议必须立即整改，主动完善
安全措施、设施。发生危及人身、设备的不安全情况，必须立即报告甲方。
4.17. 乙方施工过程中需使用电、汽、气、水源，应事先与甲方取得联系，不得
私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
4.18. 乙方需要进入另一个施工单位的责任区内施工，必须服从责任区单位的管
理，并履行相关手续。
4.19. 乙方的项目负责人、技术负责人和安全管理人员不得随意更换，确需更换
的人员必须满足项目合同要求，并征得甲方同意，并按本协议之约定履行安全教育、考试手续。
4.20. 乙方必须遵守国家和地方关于生产安全、劳动用工、劳动保护法律法规及
规章制度，保证其用工的合法性。不得雇佣童工、未成年工和老弱病残人员，所有人员入场前必须到卫生部门进行体检（县级及以上医院，体检项目至少包含：听力、色盲、视力、血压、胸透、心电图、肝功能、血常规），复印件报甲方安监部门审查备案。
4.21. 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保
险，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用品、用具。涉及定期试验的工器具、绝缘用具、安全防护用品，都应出具有检测、试验资质部门核发的检验报告。
4.22. 乙方应按照法律法规、安全体系和安全计划的要求做好环境保护工作，对
有毒有害的废弃物进行妥善处置，实施职业病防治措施，必须组织乙方施工人员开展岗前职业健康相关知识培训，为乙方施工人员提供符合防治职业病要求的劳动防护用品，并指导施工人员正确使用，在作业过程中监督施工人员正确佩戴，每年至少再组织一次职业健康相关知识的日常培训，并组织乙方施工人员开展上岗前、岗中、离岗前三个阶段的职业病体检，并将相关资料递交给甲方备案。向所聘用人员书面说明工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施。
4.23. 乙方应识别作业过程中的危险有害因素，制订相应的应急救援计划，并组
织人员开展培训、应急演习，保证应急救援计划的有效性。
4.24. 乙方所属人员必须通过乙方安全部门的三级安全教育培训考试，办理上岗
证时需向甲方提供员工花名册和三级安全教育卡，注明所有人员的年龄、文化程度、身体健康状况等内容。
4.25. 特种作业人员必须掌握相应的安全生产理论知识和实际操作技能，并持有
效的《特种作业人员操作资格证书》上岗，并将证书复印件报监理及甲方备案。
4.26. 乙方未经甲方同意，不得擅自将工程进行分包，严禁转包。
4.27. 乙方人员年龄参照该项目合同《技术协议》里对人员年龄的要求，但禁用
未成年工（18岁以下），或男年龄满60周岁、女年龄满50周岁（特殊工种男满55周岁，女满45周岁），或不适应施工安全要求的弱、病、残以及小学文化以下人员。如施工过程中要更换人员应得到甲方发包部门的同意并到安监部备案和安全教育后方可进行。
4.28 乙方必须按照国家规定为从业人员办理工伤保险、意外伤害保险等相关保

险,入厂前按甲方给定的商业保险组合（意外伤害身故、残疾保险，附加意外伤害医疗保险、附加团体意外伤害住院）为工作人员购买商业保险，其中意外伤害身故、残疾保险不低于100万元/年，并提供购买聘用人员的工伤保险、商业保险资料证明。
5. 责任
5.1. 乙方若出现违反《电力安全工作规程》《电力设备典型消防规程》《防止电

力生产事故的二十五项重点要求》以及《本安》等甲方规章制度条款内容，甲方有权根据违章情况考核乙方300-2000元。情节特别恶劣时加倍考核或清退违章人员。
5.2. 乙方若出现野蛮施工、不服从管理的现象，甲方有权根据情节轻重考核乙方

1000-5000元。情节特别恶劣时加倍考核。
5.3. 乙方若出现对甲方提出的问题要求拒不整改的现象，甲方有权根据情节轻重
考核乙方2000-10000元。情节特别恶劣时加倍考核。
5.4. 由于乙方过错造成甲方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方
承担相应责任，并赔偿甲方或第三方因此造成的全部经济损失。
5.5. 不可抗力造成的事故、损失，由受损方自行组织处理并承担相应的损失。
5.6. 凡在施工中由乙方原因发生不安全事故时，经事故调查组认定责任由乙方负
责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担。
5.7. 乙方人员在施工中不认真执行安全文明施工管理规定造成的影响，甲方有权
要求乙方进行停工整顿（造成工期延误等损失由乙方负责），情节严重的有权终止合同，法律后果由乙方承担。
5.8. 凡在施工中由乙方原因发生人身死亡事故时，甲方有权终止合同，清退乙方
承包商，并将乙方列入黑名单，经事故调查组认定责任由乙方负责的，造成的全部经济损失由乙方自行承担。若造成甲方损失，损失的费用仍由乙方承担。
5.9. 施工现场的安全工作由乙方负责，凡由乙方自身原因与过错造成的事故，由
乙方承担全部责任及经济损失，对发生的事故按“四不放过”的原则进行调查处理，发生人身、设备等事故，应立即用电话等方式报甲方和监理单位，严禁弄虚作假、隐瞒不报。报告流程如下：
1) 乙方在施工过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况时，应
立即报告甲方和监理单位，并积极配合调查。
2) 乙方人员在施工中发生人身伤亡事故，必须立即报告当地政府安全监督部门、
公安部门、工会协调处理，并由乙方归口统计上报。
3) 在施工过程中，因乙方过错造成甲方的人身伤害、设备损坏及火灾等事故，
由乙方承担全部责任，并负责赔偿甲方的全部经济损失。
5.10. 乙方违反消防、交通、环保、安全等管理制度，按甲方有关考核标准进行
考核，考核款额从乙方的工程款中扣除。
5.11. 合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并
由乙方承担由此造成的一切损失。
5.12. 其它违约行为按国家、电力行业有关安全生产的规定执行。
6. 事故报告、调查、统计的规定
6.1. 对在施工过程中发生的人身伤害、生产设备损坏、火灾等事故都要根据国务
院第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》、《电力生产事故调查规程》的相关规定进行认真调查，严格按照“四不放过”的原则处理。
6.2. 发生事故时，乙方应立即采取措施控制事故，并按应急计划报告给甲方，甲
方有责任快速开展事故抢险。乙方对隐瞒、拖延报告事故负责。
6.3. 根据事故的具体情况组成事故调查组。
6.4. 根据事故调查组的分析结论和责任认定，由负主要责任的一方负责统计、填
写事故报告，处理善后事宜。
6.5. 凡乙方负主要责任造成人身伤害和设备损坏的事故，乙方负责承担法律及经
济责任，善后处理由受害方单位负责。
6.6. 凡发生乙方负同等及以上责任的交通事故，乙方负责承担法律及经济责任，
善后处理由受害方单位负责。
6.7. 凡乙方将项目进行分包给第三方，分包方发生的任何异常事件和事故，由乙
方（项目总包）负责承担法律及经济责任，负责事件、事故的调查、进行善后处理。
7. 通知
7.1. 本协议任何通知、主张、要求、请求或其它联系均应采取书面形式方为有效。
书面文件可面呈或特快专递进行递送。
7.2. 本条约定的任何通知、主张、要求、请求或其它联系若以面呈递送，以对方
确认签署后生效；若以特快专递递送，则从投递日起第五日视为送达。
7.3. 任何一方上述联系方式发生变化的，应及时通知对方，否则对方依原联系方
式送达视为有效送达。
7.4. 乙方至少提前准备以下九项资料递交至甲方项目管理部门和安全监察部门：
1) 乙方的相关资质证明材料（企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、
法人资质证书或法人委托书、特种行业证、安全生产许可证、近三年安全施工记录等）；
2) 乙方项目经理、安全人员的岗位资格证书；
3) 乙方施工人员的身份证、合同、学历、体检（县级及以上医院，体检项目至
少包含：听力、色盲、视力、血压、胸透、心电图、肝功能、血常规）、保险及特种作业人员操作资格证书；
4) 乙方所承包工程项目的安全计划和经审批的工程项目“三措两案”；
5) 乙方业绩清单和施工机械、车辆、工器具、防护用具等检查、检验清单；
6) 乙方进行的施工人员的安全技术培训教育和考试证明及成绩清单；
7) 经审批的常年承包项目承包商的安全管理制度、定员定编定岗制度、岗位标
准和岗位责任制；
8) 甲方有关安全管理体系方面的管理程序、标准和规定。
9) 乙方办理本项目竣工验收时，需提供1份本项目的安全措施费使用清单、购

买安全措施的发票（原件或复印件），以便审核，并将该资料交甲方档案室归档。
甲方(盖章)：华能海南发电股份有限公司      乙方(盖章)： 

东方电厂                               
企采购方要负责人                            企采购方要负责人
或者委托代理人(签字)：                    或者委托代理人(签字)：
联系人：刘洁                             联系人：
电话： 0898-32982807                       电话：
年   月   日                          年   月    日
合同附件B
华能海南发电股份有限公司东方电厂
经济合同廉洁从业协议
甲方：华能海南发电股份有限公司东方电厂
乙方： 

为了贯彻落实党中央、国务院及华能集团党组关于廉洁从业有关规定，进一步做好预防职务犯罪工作，加大治理商业贿赂工作力度，努力避免经济合同签订与执行过程中存在的不正之风和违纪违规行为。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，经甲乙双方协商一致签订本协议（50万元及50万元以上的经济合同均签订本协议），以资共同遵守。
1  合同名称：《华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目合同》
2  甲乙双方应遵守的廉洁从业规定
2.1  甲方相关工作人员不准从事下列行为：
2.1.1  不准直接或间接从事与甲方经济合同有关的中介活动，收取中介费。
2.1.2  不准将设备、物资采购活动中的折扣费、中介费、回扣费、佣金等私分或据为己有。
2.1.3  不准人为设置障碍，在设备、物资采购和办理合同价款结算、支付过程中，向乙方索要钱物。
2.1.4  不准收受或变相收受乙方赠送的现金、股票、股权等各种有价证券、支付凭证或贵重物品等钱物。
2.1.5  不准接受乙方的宴请及其它消费性、娱乐性活动。
2.1.6  不准与乙方在甲方办公场所、施工现场或甲方指定场所以外的其它地方洽谈经济合同以及与经济合同有关的业务。洽谈经济合同以及与经济合同有关的业务必须两人以上参加。
2.1.7  不准操纵或者以暗示、授意、指定等方式，影响经济合同的合同价款、预付款、进度款等条款的确定。
2.1.8  不准利用职权或职务便利为配偶、子女及其他亲友在经济合同签订和执行过程中谋取利益。
2.2  乙方相关工作人员不准从事下列行为：
2.2.1  不得以任何理由或身份，向甲方各级相关管理人员及其亲友赠送现金、股票、股权、各种有价证券、支付凭证或贵重物品等钱物。
2.2.2  不得以任何理由或身份，向甲方各级相关管理人员及其亲属发出消费性、娱乐性活动的邀请以及影响公务的宴请。
2.2.3  不得以任何理由或身份，与甲方各级相关管理人员到甲方办公场所、施工现场或甲方单位指定场所以外的其它地方洽谈经济合同以及与经济合同有关的业务。
2.2.4  不得为甲方各级相关管理人员报销由甲方相关个人支付的各种费用。
3  监督与追究
3.1  甲方各级相关管理人员违反第“2.1”条规定，甲方纪检监察部门将依照有关规定,视情节轻重对其进行诫勉谈话、经济处罚或党纪政纪处分。触犯刑法的，移送司法机关处理。
3.2  甲方各级相关管理人员违反第“2.1”条规定，乙方有权保护自己的合法权益，向甲方的纪检监察部门举报，在证据确凿和基本事实清楚的情况下，甲方将处理结果及时通报乙方并给予举报人重奖。
3.3  乙方工作人员违反第2.2条规定,甲方有权扣除应付乙方合同总金额的5%～30%,作为甲方对乙方的经济处罚。
3.4  不论何种原因，乙方违反第“2.2”条规定，甲方记录在案，同时上报华能集团公司有关部门备案，乙方今后将不得与甲方签订任何经济合同。乙方行为触犯刑法的，甲方将向司法机关举报。
3.5  甲方相关人员无法拒绝乙方的钱物及有价证券,应上交甲方单位, 甲方单位将根据情况给予上交人按上交金额的5%～30%的奖励。
4  其他
4.1  本协议作为《华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目合同》合同的附件，与主合同具有同等的法律效力。
4.2  主合同履行完毕或终止后，甲乙双方仍发现对方在履行《华能东方电厂3号锅炉燃烧器优化改造等项目合同》主合同过程中有违反本协议第“2”条行为时，甲乙双方均保留追溯对方的权利。

甲方：华能海南发电股份有限公司东方电厂  乙方：
法定代表人：                            法定代表人：
（或代理人）                             （或代理人）
 联系人： 陈森                           联系人： 
签约日期：    年   月    日
第五章 采购需求
（一）3号锅炉燃烧器优化改造项目技术规范书

1、设备概况

1.1 概述

华能东方电厂厂址位于海南省东方市南面6.0km处的小洲塘。本项目厂址条件：厂址交通条件非常便利，场地范围内地势平坦，主要为沙地。电厂进厂道路接于疏港工业大道，采用三级道路标准。电厂燃煤利用水路运输至电厂码头。电厂码头建设规模为35000t级，兼靠50000t级。电厂所需淡水正常运行条件下由厂址东约8km高坡岭水库库区取水供应，双管DN250供水至厂区净水站。电厂灰渣利用汽车运输运至位于厂址南面约2.8km处的灰场。电厂现有4台350MW超临界燃煤机组，三大主机均由哈电集团提供。

1.2主机的主要技术规范

1.2.1  锅炉：超临界压力、变压运行、单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、Π型布置燃煤直流炉。采用哈尔滨锅炉厂锅炉，主要参数为：

表1－1锅 炉 主 要 参 数 表
	负  荷

项  目
	单位
	BMCR

	1、蒸汽及水流量
	
	

	过热器出口
	t/h
	1100

	再热器出口
	t/h
	928.37

	2、蒸汽及水压力
	
	

	过热器出口压力
	MPa.g
	25.40

	再热器进口压力
	MPa.g
	4.40

	再热器出口压力
	MPa.g
	4.21

	3、蒸汽和水温度
	
	

	过热器出口
	℃
	571

	再热器进口
	℃
	318.7

	再热器出口
	℃
	569

	省煤器进口
	℃
	282.3

	4、锅炉热效率
	%
	>93.0%


2、项目简介及检修范围说明
2.1 华能东方电厂#3机组为350MW超临界燃煤机组，汽轮机为哈尔滨汽轮机 厂生产的CLN350_-24.2/566/566型凝汽式汽轮机。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-1100/25.4-YM1型超临界直流锅炉。发电机是哈尔滨电机厂生产的QFSN-350-2型水-氢-氢冷发电机。检修项目初步计划于2023年2月底实施，具体开工日期以甲方通知为准。

2.2 委托检修项目：

（1） 燃烧器中心风箱割孔及恢复（4处,400×800mm，碳钢）。

（2） 20台燃烧器一次风、二次风、三次风喷口变形、损坏校正及陶瓷片修复改造：

1） 抽中心风筒16台修复(裂缝、吹损部位补焊，中心风筒、中心风筒陶瓷片修复、中心风筒喷口补焊或更换，更换中心风筒支撑)；

2） 一次风筒更换4台，头部损坏的修复8台，一次风筒陶瓷片修复，一次风筒进口大法兰满焊（16台），中心风筒外法兰更换修复（16台），稳燃装置更换4个；

3） 二次风、三次风、四次风前端更换4台、喷口修复8台；

4） 等离子燃烧器一次风筒修复4个，等离子入口弯头粉管更换4个，燃烧器入口漏点修复8处，修后燃烧器拉杆调整固定16处。

（3） D层B层中心风挡板处、A、B、E层二次风箱漏点处理(8处)。

（4） 燃烧器二次风蒙皮更换（7个，2800*1750*900）。
2.3 委托检修项目同时包括（不限于）下列项目：检修施工机具、试验检验器具由乙方负责，消耗性材料（除锈剂、普通焊材等）由乙方负责，检修临时电源所需电源箱、电缆由乙方负责。

2.4 检修工作包括为完成检修项目所进行的，从施工准备、施工材料验收、项目施工、直到项目竣工验收过程中涵盖的所有工作。

2.5 检修工作包括所负责检修区域内的设备、钢构、地面、栏杆、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，负责对施工产生的工业废料和垃圾进行清理。

2.6 检修工作包括检修项目中所需全部的焊接、无损监测、起重、搬运等工作。

2.7 检修工作包括甲方要求乙方的其它配合工作。

2.8 检修工作包括协助甲方处理应急事件，如组织人员并提供工器具进行工作。

3、检修工程管理要求
3.1 甲方职责

3.1.1负责施工现场的施工作业协调，有权对本工程的安全、质量、文明生产、工期等进行现场监督及考核；

3.1.2负责提供检修项目所需的备品备件。

3.1.3负责设备停役申请，机组开工前七天通知乙方；

3.1.4负责会同乙方对检修中发现的重大缺陷提出处理意见及方案,或审核乙方提出的方案；

3.1.5负责组织三级验收和关键项目验收；

3.1.6负责脚手架、保温、防腐工作；

3.1.7有权对乙方检修准备工作和检修后竣工资料等技术管理工作酌情考核；

3.1.8负责按合同有关条款支付费用。

3.1.9负责免费提供施工用气源、电源、水源。

3.2 乙方职责

3.2.1乙方参与本项目的人员必须与乙方签订劳动合同且在入场前需将劳动合同复印件交予甲方书面确认备案后才能入场工作。乙方派出甲方认可的专业技术人员到现场进行检修作业,乙方自备常用工器具、量具、普通消耗性材料、焊条焊丝及劳护用品。乙方负责其所有入场工作人员的人身伤亡医疗保健等一切费用。

3.2.2 乙方在检修项目中需达到的安全目标（不限于）：

（1）不发生人身轻伤及以上事故；（2）不发生设备损坏事故；（3）不发生检修现场火灾事故；（4）不发生交通事故；（5）不发生环保事件；（6）工作票合格率达到100%。
3.2.3提出检修项目的施工进度计划交甲方认可；

3.2.4 乙方在检修项目检修过程中承诺到达的质量目标（不限于）：彻底消除设备缺陷，消除设备的薄弱环节，杜绝设备泄漏。

3.3在检修前设备检修区域的隔离应按照甲方管理规定执行，对检修区域地面应进行铺设胶皮保护，及围栏隔离并挂牌（注明检修负责人、检修设备名称等信息），施工现场由于乙方原因造成的防护设施损坏（破损、污损、划伤等），乙方负责修复或直接委托其他单位进行修复完善，若乙方未能完成，将根据实际发生费用从乙方合同价款中扣除。

3.4 负责按甲方要求完成施工作业、分步调试及试运行，确保按期投运；

3.5设备解体后发现重大缺陷或需更换重要部件及备品配件时及时通知甲方有关专业人员，由乙方提出，双方共同商定处理方案，待甲方同意后方可继续工作；

3.6严格执行甲方质量管理和备品配件管理等制度和有关规定；

3.7乙方应严格执行“电力安全作业规程”及“两票三制”管理制度等，做好安全管理工作；并认真执行甲方制定的各项管理制度及技术、质量标准。

3.8整组试运行前乙方必须安排专人负责与甲方档案室的文件交接工作。乙方应提交完整的技术交底资料，竣工20天内，提供完整的检修竣工资料，并积极配合甲方做好检修的各项总结管理工作；书面竣工资料一式4份（至少一份原件），另提供两份电子版文档资料。竣工资料的主要内容如下：检修总结；施工质量验收签证；施工记录；试运记录、试验报告等。如不按要求（时间、格式、归档、虚假、不全等）提供资料从合同价款中扣除合同价款的5%。负责档案移交的专人在档案室确认文件提交完成后方可离厂。

3.9负责检修区域及设备清洁卫生工作，每天做到工完料尽场地清并将废料清运到甲方指定地点，否则按甲方有关规定进行处罚；乙方不执行甲方处罚规定的，甲方有权从合同价款中扣除。

3.10未经甲方验收的设备不得投运，否则一切责任由乙方负责。

3.11乙方必须接受甲方施工现场的监理工作。

3.12 机组启动后1周内合理安排人员对检修后设备进行维护消缺，1周后经甲方同意后方可撤离。如没有消缺人员扣除合同价款的2%，且乙方应继续履行消缺责任。

3.15 检修结束后需配合甲方技术人员完善检修文件包内容。如没有配合完善扣除合同价款的1%，且乙方应继续履行完善检修文件包内容的责任。

3.16质量管理要求

3.16.1 华能东方电厂生产部负责检修工程质量监督管理，检修部负责检修工程管理工作的具体实施。
3.16.2 本检修合同实施期间，乙方负责检修的设备和项目必须达到东方电厂提供的检修文件包、厂家说明书、投标厂家提供的技术文件以及《东方电厂检修工艺规程》中的质量标准，设备渗漏点数量达到“无渗漏标准”水平。甲方要求乙方提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

3.16.3 乙方必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，检修方案整体措施等，符合甲方有关质量标准的规定。

3.16.4 乙方作为检修项目的第一级验收人员，应严把质量关，禁止将有缺陷和问题的工程项目留给下一级验收人员验收。甲方采取班组、部门、厂部三级验收方式，乙方必须严格执行甲方的验收标准。

3.16.5 若因乙方施工质量造成修后设备非停及以上事件，则扣除剩余合同款，损失严重者，甲方保留追究赔偿权利,乙方应承担由此造成的全部经济损失。

3.17 现场作业基本要求

3.17.1乙方在现场施工人员的数量和素质，应能满足现场设备检修的需要。

3.17.2乙方应严格遵守与执行华能东方电厂检修部管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

3.17.3 由于法律或实际上不可能做到的情况外，乙方应严格按合同完成检修工程，现场设备应保持“安全文明达标”设备标准。

3.17.4乙方在现场的施工管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。乙方在现场的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本检修工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方项目负责人，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

3.17.5严格执行甲方的检修工艺规程、检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

3.17.6 现场作业过程不能造成环境污染，容易扬尘的工作做好隔离隔断等防尘措施，灰渣等清运不得沿路抛洒，需运输至甲方指定位置。拆下的备件和废料需按照甲方指定位置堆放并登记备案。

4.备品配件、材料、工器具和车辆的要求 

4.1现场检修使用的设备备品配件由甲方负责提供，备品配件的更换和领用需经过甲方管理人员的确认与批准。备件和材料领用时，由乙方负责吊装和运输。

4.2现场检修使用的其它一般消耗性材料（包括但不限于焊材、氧气、乙炔、切割片等），由乙方自行采购储备。
4.3乙方采购的普通焊条焊丝（如J507、J422、J50等）须选用上海电力、金桥品牌或同等优质品牌，并提供产品质量证明。甲方管理人员有权对这些焊材的来源和质量进行检查和确认，并有权要求乙方停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成检修返工或其它检修质量事故，责任由乙方负责。
4.4现场检修中需要的机加工设备零配件，由甲方安排外委加工，费用由甲方支付。

4.5乙方自备的工器具和车辆，应能满足现场检修的工期要求和质量要求。

4.6现场拆下的备件，由乙方负责保管，做好防盗措施。如备件丢失，乙方除赔偿备件损失外，还要承担因此造成的一切损失和责任。未经招标放允许，乙方私自破坏性拆除的部件，有乙方负责赔偿。

5.甲方提供资料说明、乙方提交甲方存档资料说明

5.1甲方应最大限度向乙方提供有关设备检修的技术文件、标准、产品说明书等技术资料。乙方需要复制时应征得甲方的同意。除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还甲方。

5.2乙方在检修过程中应提交甲方存档的资料按甲方档案管理的统一规定执行。

6. 乙方的生产、生活场所


6.1甲方不负责为乙方提供生活场所，乙方自行解决人员食宿和通勤问题。
6.2乙方必须配置与本项目相配套的办公设施和办公用品。
7. 提前进厂要求

乙方在合同开始履行前应安排各专业管理人员和技术人员提前7天进入现场，熟悉系统和设备，做好施工前的准备工作，施工人员提前5天进厂。因疫情政策变化导致需要提前抵达进行隔离的以疫情政策要求为准，合同价款不发生变化。因调度调整导致工期变化的，以实际工期为准，因此造成的人员重新调配等由乙方承担。入厂人员考试不合格，且经过培训重新考试不合格的不得入厂，乙方两天内调配合格人员入厂，因此产生的费用由乙方承担。
7.1担任乙方检修工程的项目负责人一人；

7.2进厂人员提前准备好甲方安监部要求的资料，乙方必须给施工人员购买过保额为100万的人身意外险，并提供凭证供甲方检查。

7.3进入现场人员主要了解现场情况，熟悉工程内容，编制检修方案、检修文件包、质量验收等管理标准和和检修安全措施、办理开工手续。由甲方向其进行技术交底。

8.检修人员要求

8.1乙方参与检修的所有人员应熟悉电厂生产，临时工至少应有一年以上的电厂工作实践经验。施工人员不少于12人，焊工不少于4人，钳工不少于4人，起重工不得少于2人，在开工前出具各参修人员的名单和工作证，以备查验资格。

8.2参修人员入厂前办理入厂申请。
8.3所有参修人员必须提供疫苗接种完成证明和核酸检测报告。

8.4乙方不得拖欠员工、佣工的工资，不得引起涉及东方电厂本次检修的劳资纠纷，保证所用员工的正常良好工作生活环境。

8.5甲方有权根据检修情况要求乙方增加检修人员，如果乙方检修人员不能满足检修要求，甲方有权将检修工作另委给第三方，所产生的费用在合同款中扣除。

8.6特殊工种必须持证上岗，甲方随时检查。
8.7作业人员提供健康证备查。

8.8项目经理有丰富的电厂检修管理经验，具备项目经理的资质（提供证书）。

8.9本项目技术负责人要求技术全面，至少应有八年的电厂检修工作经历。

8.10项目管理人员和主要技术人员必须保证在整个合同执行期内均在现场指挥和协调工作。

8.11技术工种及技师需提供证书复印件清单。

8.12必须指定兼职安全员负责检修工程安全监察工作。

8.13作业人员年龄男不得超过60周岁，女不得超过50周岁，特殊工种男不得超过55周岁，女不得超过45周岁。

8.14作业人员必须遵守防火、防高空坠落、防碰伤等国家有关标准、法规的规定。因违反国家有关规定造成的人身伤亡事故由乙方自行承担。

9.质保期要求
9.1质保期为1年，以设备验收合格后开始计算时间，在此期间发生的项目实施质量问题由乙方负责。
9.2在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，乙方接到甲方的通知后，在24小时内派专业技术人员进行电话回复指导，在48小时内派专业技术人员及时到达现场，协助甲方处理故障。
（二）#3机组3A、3B旋转滤网优化改造项目技术规范书
1.工程项目内容及范围
1.1项目目的： 

为保证旋转滤网的安全运行，保证机组循环水系统运行正常，提高机组的稳定性和可靠性，在#3机组C级检修期间计划对3A、3B旋转滤网进行优化改造。
1.2设备主要技术规范
	序号
	参 数 名 称
	单位
	设计值

	1
	名义宽度
	m
	2.5

	2
	设计深度
	m
	17.1

	3
	链板节距
	m
	600

	
	冲孔板的上升速度(高速/低速)
	M
	3.6/1.8

	4
	设计允许间隙冲孔板之间的间隙、冲孔板与导轨之间的间隙、冲孔板与底坎之间的间隙
	mm
	 ≤5

0
≤5

	5
	一台滤网共有喷嘴数
	只
	31

	6
	冲孔板框架厚度
	mm
	90

	7
	链板厚度
	mm
	8

	8
	本体框架板材厚度
	mm
	8

	9
	最大部件起吊高度
	m
	3.5

	10
	最重部件起吊重量
	t
	7.5

	11
	滤网整体起吊最大重量(扣除地上可拆除部分)
	t
	5.0

	12
	总重量
	t
	约20.5


2.项目实施范围
2.1项目工作内容及工作要求
2.1.1工作内容：
1）对#3机组3A、3B旋转滤网进行解体检修，更换轴承、密封件、螺栓等，对经解体检查发现影响正常使用的部件进行更换。
2）拆装旋转滤网A、B外壳及冲洗水管法兰。

3）旋转滤网A、B轴承拆除，吊出链轮。
4）旋转滤网A、B轨道检查及优化改造。
5）旋转滤网A、B回装。
6）3A、3B循泵前池吊装、清理拦污栅、钢闸板，配合潜水堵漏及抽水。
7）对3A、3B循泵前池拦污栅、钢闸板及旋转滤网设备本体进行防腐处理。
2.1.2工作要求：
1）3A、3B解体大修所需的备品备件由甲方提供，但由于乙方拆装导致的备品备件受损，乙方应承担修复或重新购买相应品质备件责任。

2）乙方负责3A、3B优化改造工作结束后整体调试工作。

3）3A、3B旋转滤网优化改造后运行中应无碰磨、旋转正常无异音、链轮与导链连接无脱轨等：

4）3A、3B旋转滤网优化改造后在质保期内，旋转滤网在正常运行下旋转滤网运行时的平均噪音水平，在距滤网轮廓线以外1.0 m处，不大于75dB(A)水平。 
5）对3A、3B循泵前池拦污栅、钢闸板及旋转滤网设备本体进行防腐处理前应对所有需防腐设备进行打磨至见金属本色，做底漆防腐后进行二次面漆防腐。
2.2委托的项目同时包括下列项目：检修施工需要的所有工器具由乙方负责，检修消耗性材料（螺栓、切割片等）由乙方负责，检修临时电源所需电源盘、电缆由乙方负责。
2.3实施项目的工作包括为完成检修项目所进行的，从施工准备、施工材料验收、项目施工、直到项目竣工验收过程中涵盖的所有工作。
2.4实施项目的工作包括所负责检修区域内的设备、钢构、工艺管道、电缆桥架、地面、墙体、栏杆、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，负责对施工产生的工业废料和垃圾进行处理，消除检修痕迹。
2.5实施项目的工作包括检修项目中所需全部的焊接、起重、搬运等工作。
2.6实施项目的工作包括配合完成检修中、检修结束后和启动调试中需进行的各种验收、试验和调试。
3.项目工期：本项目服务期为2023年2月18日至2023年3月16日，具体开工时间已甲方通知为准。
4.项目质量要求
4.1旋转滤网优化改造后在质保期内，旋转滤网在正常运行下旋转滤网运行时的平均噪音水平，在距滤网轮廓线以外1.0 m处，不大于75dB(A)水平。

4.2旋转滤网回装所有技术参数不得低于厂家技术参数要求。
4.3旋转滤网启动后轴承温度正常，网板无卡涩导论无脱轨等。

4.4设备防腐前对金属锈迹打磨至金属本色后做三遍防腐处理。
5.工程管理要求
5.1质量管理要求

5.1.1.华能东方电厂生产部是是工程质量进行监督管理的部门，检修部是工程质量管理部门。

5.1.2.本项目合同实施期间，乙方负责的项目必须达到东方电厂提供的检修文件包、厂家说明书、投标厂家提供的技术文件以及《东方电厂检修工艺规程》中的质量标准，设备渗漏点数量达到“无渗漏标准”水平。

5.1.3.乙方必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，符合甲方有关质量标准的规定。

5.1.4.乙方作为项目的第一级验收人员，应严把质量关，禁止将有缺陷和问题的工程项目留给下一级验收人员验收。东方电厂采取班组、部门、厂部三级验收方式，乙方必须严格执行甲方的验收标准。

5.1.5.若因乙方检修质量造成修后设备非停及以上事件，则扣除剩余合同款，损失严重者，甲方保留追究赔偿权利,乙方应承担由此造成的全部经济损失。

5.2作业基本要求

5.2.1乙方在作业人员的数量和素质，应能满足设备检修的需要。

5.2.2乙方应严格遵守与执行华能东方电厂检修部管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

5.2.3由于法律或实际上不可能做到的情况外，乙方应严格按合同完成检修工程，设备应保持“安全文明达标”设备标准。

5.2.4乙方的项目管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。乙方的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本项目工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方项目负责人，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

5.2.5严格执行甲方的检修工艺规程、检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

5.2.6乙方在的项目管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。乙方的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本项目工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方项目负责人，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

6.备品配件、材料、工器具和车辆的要求 

6.1作业使用的设备备品配件由乙方负责提供，备品配件的更换使用经过甲方人员的确认。备件和材料使用时，由乙方负责吊装和运输。

6.2作业使用的其它一般消耗性材料（包括但不限于焊材、氧气、乙炔、切割片等），由乙方自行采购储备。

6.3乙方自备的工器具和平板车等，应能满足检修的工期要求和质量要求。

6.4拆下的备件，由乙方负责保管，做好防盗措施。如备件丢失，乙方除赔偿备件损失外，还要承担因此造成的一切损失和责任。

7.甲方提供资料说明、乙方提交甲方存档资料说明

7.1甲方应最大限度向乙方提供有关设备检修的技术文件、标准、产品说明书等技术资料。乙方需要复制时应征得甲方的同意。除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还甲方。

7.2乙方在项目实施过程中应提交甲方存档的资料按甲方档案管理的统一规定执行。乙方自行办理验收手续，并按规定需提供项目实施的原始记录（一套）；解体检修报告（按一式五份提供）；上述所有检修文件的电子版一套等。

8.乙方的生产、生活场所


8.1甲方不负责为乙方提供生活场所，乙方自行解决人员食宿和通勤问题。
9. 检修人员要求

9.1甲方有权根据项目情况要求乙方增加施工人员，如果乙方项目施工人员不能满足项目要求，甲方有权将该项目的工作另委给第三方，所产生的费用在合同款中扣除。

9.2特殊工种必须持证上岗，报价方随时检查。

9.3作业人员提供健康证备查。

9.4项目经理或负责人有丰富的管理经验，施工人员具有丰富的大型风机检修经验。

9.5本项目技术负责人要求技术全面，至少应有类似项目经历3年。

9.6项目管理人员和主要技术人员必须保证在整个合同执行期内均在指挥和协调工作。

9.7施工人员必须遵守防火、防爆、防静电、防毒、防化学品爆燃、防烫、防坠落、碰伤、防噪音等国家有关标准、法规的规定。因违反国家有关规定造成的人身伤亡事故由施工单位自行承担。

9.8参与项目的技术工人年龄男不得超过60周岁，女不得超过50周岁，特殊工种男不得超过55周岁，女不得超过45周岁。

9.9项目实施单位不得拖欠员工、佣工的工资，不得引起涉及东方电厂本次检修的劳资纠纷，保证所用员工的正常良好工作生活环境。

9.10项目实施人员的人数符合检修工程实施的要求数量，并根据项目工期和项目内容编制项目进度和人员规划表。

10.质保期
10.1质保期为1年，以设备验收合格后开始计算时间，在此期间发生的项目实施质量问题由乙方负责。
10.2在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，乙方接到甲方的通知后，在24小时内派专业技术人员进行电话回复指导，在48小时内派专业技术人员及时到达现场，协助甲方处理故障。

（三）3号锅炉水冷壁上集箱异形管换型改造项目技术规范书
1、工程概况

1.1概述

华能东方电厂厂址位于海南省东方市南面6.0km处的小洲塘。本项目厂址条件：厂址交通条件非常便利，场地范围内地势平坦，主要为沙地。电厂进厂道路接于疏港工业大道，采用三级道路标准。电厂燃煤利用水路运输至电厂码头。电厂码头建设规模为35000t级，兼靠50000t级。电厂所需淡水正常运行条件下由厂址东约8km高坡岭水库库区取水供应，双管DN250供水至厂区净水站。电厂灰渣利用汽车运输运至位于厂址南面约2.8km处的灰场。电厂现有4台350MW超临界燃煤机组，三大主机均由哈电集团提供
2、项目简介及检修范围说明
2.1 华能东方电厂#3机组为350MW超临界燃煤机组，汽轮机为哈尔滨汽轮机 厂生产的CLN350_-24.2/566/566型凝汽式汽轮机。锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的 HG-1100/25.4-YM1型超临界直流锅炉。发电机是哈尔滨电机厂生产的QFSN-350-2型水-氢-氢冷发电机。检修项目初步计划于2023年2月底实施，具体开工日期以甲方通知为准。

2.2 委托检修项目：

#3炉水冷壁上集箱异形管换型，数量44根，材质12Cr1MoVG，规格31.8*6.2。具
体工作内容：

（1） 出具施工方案，根据乙方确认位置后，割除44根异形弯管；

（2） 做好防异物掉入管道内部措施，打磨坡口，清理管道铁屑；

（3） 更换44根新异形管，对口正直，无错口，氩弧焊焊接；

（4） 44根管的焊口进行无损检测，上焊口进行磁粉和超声检测，下焊口进行射线检测。
2.3 委托检修项目同时包括（不限于）下列项目：检修施工机具、试验检验器具由乙方负责，消耗性材料（普通焊材等）由乙方负责，检修临时电源所需电源箱、电缆由乙方负责。

2.4 检修工作包括为完成检修项目所进行的，从施工准备、施工材料验收、项目施工、直到项目竣工验收过程中涵盖的所有工作。

2.5 检修工作包括所负责检修区域内的设备、钢构、地面、栏杆、钢梁、平台等的卫生保洁清扫，负责对施工产生的工业废料和垃圾进行清理。

2.6 检修工作包括检修项目中所需全部的焊接、无损监测、起重、搬运等工作。

2.7 检修工作包括甲方要求乙方的其它配合工作。

2.8 检修工作包括协助甲方处理应急事件，如组织人员并提供工器具进行工作。

3、检修工程管理要求
3.1 甲方职责

3.1.1负责施工现场的施工作业协调，有权对本工程的安全、质量、文明生产、工期等进行现场监督及考核；

3.1.2负责提供检修项目所需的备品备件。

3.1.3负责设备停役申请，机组开工前七天通知乙方；

3.1.4负责会同乙方对检修中发现的重大缺陷提出处理意见及方案,或审核乙方提出的方案；

3.1.5负责组织三级验收和关键项目验收；

3.1.6负责脚手架、保温、防腐工作；

3.1.7有权对乙方检修准备工作和检修后竣工资料等技术管理工作酌情考核；

3.1.8负责按合同有关条款支付费用。

3.1.9负责免费提供施工用气源、电源、水源。

3.2 乙方职责

3.2.1乙方参与本项目的人员必须与乙方签订劳动合同且在入场前需将劳动合同复印件交予甲方书面确认备案后才能入场工作。乙方派出甲方认可的专业技术人员到现场进行检修作业,乙方自备常用工器具、量具、普通消耗性材料、焊条焊丝及劳护用品。乙方负责其所有入场工作人员的人身伤亡医疗保健等一切费用。

3.2.2 乙方在

检修项目中需达到的安全目标（不限于）：

（1）不发生人身轻伤及以上事故；（2）不发生设备损坏事故；（3）不发生检修现场火灾事故；（4）不发生交通事故；（5）不发生环保事件；（6）工作票合格率达到100%。
3.2.3提出检修项目的施工进度计划交甲方认可；

3.2.4 乙方在检修项目检修过程中承诺到达的质量目标（不限于）：彻底消除设备缺陷，消除设备的薄弱环节，杜绝设备泄漏。

3.3在检修前设备检修区域的隔离应按照甲方管理规定执行，对检修区域地面应进行铺设胶皮保护，及围栏隔离并挂牌（注明检修负责人、检修设备名称等信息），施工现场由于乙方原因造成的防护设施损坏（破损、污损、划伤等），乙方负责修复或直接委托其他单位进行修复完善，若乙方未能完成，将根据实际发生费用从乙方合同价款中扣除。

3.4 负责按甲方要

求完成施工作业、分步调试及试运行，确保按期投运；

3.5设备解体后发现重大缺陷或需更换重要部件及备品配件时及时通知甲方有关专业人员，由乙方提出，双方共同商定处理方案，待甲方同意后方可继续工作；

3.6严格执行甲方质量管理和备品配件管理等制度和有关规定；

3.7乙方应严格执行“电力安全作业规程”及“两票三制”管理制度等，做好安全管理工作；并认真执行甲方制定的各项管理制度及技术、质量标准。

3.8整组试运行前乙方必须安排专人负责与甲方档案室的文件交接工作。乙方应提交完整的技术交底资料，竣工20天内，提供完整的检修竣工资料，并积极配合甲方做好检修的各项总结管理工作；书面竣工资料一式4份（至少一份原件），另提供两份电子版文档资料。竣工资料的主要内容如下：检修总结；施工质量验收签证；施工记录；试运记录、试验报告等。如不按要求（时间、格式、归档、虚假、不全等）提供资料从合同价款中扣除合同价款的5%。负责档案移交的专人在档案室确认文件提交完成后方可离厂。

3.9负责检修区域及设备清洁卫生工作，每天做到工完料尽场地清并将废料清运到甲方指定地点，否则按甲方有关规定进行处罚；乙方不执行甲方处罚规定的，甲方有权从合同价款中扣除。

3.10未经甲方验收的设备不得投运，否则一切责任由乙方负责。

3.11乙方必须接受甲方施工现场的监理工作。

3.12 机组启动后1周内合理安排人员对检修后设备进行维护消缺，1周后经甲方同意后方可撤离。如没有消缺人员扣除合同价款的2%，且乙方应继续履行消缺责任。

3.15 检修结束后需配合甲方技术人员完善检修文件包内容。如没有配合完善扣除合同价款的1%，且乙方应继续履行完善检修文件包内容的责任。

3.16质量管理要求

3.16.1 华能东方电厂生产部负责检修工程质量监督管理，检修部负责检修工程管理工作的具体实施。
3.16.2 本检修合同实施期间，乙方负责检修的设备和项目必须达到东方电厂提供的检修文件包、厂家说明书、投标厂家提供的技术文件以及《东方电厂检修工艺规程》中的质量标准，设备渗漏点数量达到“无渗漏标准”水平。甲方要求乙方提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

3.16.3 乙方必须有最基本检修质量措施，如ISO9000质量体系，检修方案整体措施等，符合甲方有关质量标准的规定。

3.16.4 乙方作为检修项目的第一级验收人员，应严把质量关，禁止将有缺陷和问题的工程项目留给下一级验收人员验收。甲方采取班组、部门、厂部三级验收方式，乙方必须严格执行甲方的验收标准。

3.16.5 若因乙方施工质量造成修后设备非停及以上事件，则扣除剩余合同款，损失严重者，甲方保留追究赔偿权利,乙方应承担由此造成的全部经济损失。

3.17 现场作业基本要求

3.17.1乙方在现场施工人员的数量和素质，应能满足现场设备检修的需要。

3.17.2乙方应严格遵守与执行华能东方电厂检修部管理人员就有关该项工程任何事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。

3.17.3 由于法律或实际上不可能做到的情况外，乙方应严格按合同完成检修工程，现场设备应保持“安全文明达标”设备标准。

3.17.4乙方在现场的施工管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。乙方在现场的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本检修工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方项目负责人，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

3.17.5严格执行甲方的检修工艺规程、检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书。

3.17.6乙方在的项目管理和技术人员名单应与投标文件中的名单相符。乙方的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本项目工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方项目负责人，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

4.备品配件、材料、工器具和车辆的要求 

4.1现场检修使用的设备备品配件由甲方负责提供，备品配件的更换和领用需经过甲方管理人员的确认与批准。备件和材料领用时，由乙方负责吊装和运输。

4.2现场检修使用的其它一般消耗性材料（包括但不限于焊材、氧气、乙炔、切割片等），由乙方自行采购储备。
4.3乙方采购的普通焊条焊丝（如J507、J422、J50等）须选用上海电力、金桥品牌或同等优质品牌，并提供产品质量证明。甲方管理人员有权对这些焊材的来源和质量进行检查和确认，并有权要求乙方停止使用其中的不合格材料。如果因为选用劣质材料而造成检修返工或其它检修质量事故，责任由乙方负责。
4.4现场检修中需要的机加工设备零配件，由甲方安排外委加工，费用由甲方支付。

4.5乙方自备的工器具和车辆，应能满足现场检修的工期要求和质量要求。

4.6现场拆下的备件，由乙方负责保管，做好防盗措施。如备件丢失，乙方除赔偿备件损失外，还要承担因此造成的一切损失和责任。未经招标放允许，乙方私自破坏性拆除的部件，有乙方负责赔偿。

5.甲方提供资料说明、乙方提交甲方存档资料说明

5.1甲方应最大限度向乙方提供有关设备检修的技术文件、标准、产品说明书等技术资料。乙方需要复制时应征得甲方的同意。除了严格用于合同目的，乙方不能在未得到甲方批准的情况下，让第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将所有根据合同提供的图纸、规范及其它文件退还甲方。

5.2乙方在检修过程中应提交甲方存档的资料按甲方档案管理的统一规定执行。

6. 乙方的生产、生活场所


6.1甲方不负责为乙方提供生活场所，乙方自行解决人员食宿和通勤问题。
6.2乙方必须配置与本项目相配套的办公设施和办公用品。
7. 提前进厂要求

乙方在合同开始履行前应安排各专业管理人员和技术人员提前7天进入现场，熟悉系统和设备，做好施工前的准备工作，施工人员提前5天进厂。因疫情政策变化导致需要提前抵达进行隔离的以疫情政策要求为准，合同价款不发生变化。因调度调整导致工期变化的，以实际工期为准，因此造成的人员重新调配等由乙方承担。入厂人员考试不合格，且经过培训重新考试不合格的不得入厂，乙方两天内调配合格人员入厂，因此产生的费用由乙方承担。
7.1担任乙方检修工程的项目负责人一人；

7.2进厂人员提前准备好甲方安监部要求的资料，乙方必须给施工人员购买过保额为100万的人身意外险，并提供凭证供甲方检查。

7.3进入现场人员主要了解现场情况，熟悉工程内容，编制检修方案、检修文件包、质量验收等管理标准和和检修安全措施、办理开工手续。由甲方向其进行技术交底。

8.检修人员要求

8.1乙方参与检修的所有人员应熟悉电厂生产，临时工至少应有一年以上的电厂工作实践经验。施工人员不少于6人，高压焊工不低于2人，钳工不低于4人，检测人员2人且都具有检测资质证书，专业在开工前出具各参修人员的名单和工作证，以备查验资格。

8.2参修人员入厂前办理入厂申请。
8.3所有参修人员必须提供疫苗接种完成证明和核酸检测报告。

8.4乙方不得拖欠员工、佣工的工资，不得引起涉及东方电厂本次检修的劳资纠纷，保证所用员工的正常良好工作生活环境。

8.5甲方有权根据检修情况要求乙方增加检修人员，如果乙方检修人员不能满足检修要求，甲方有权将检修工作另委给第三方，所产生的费用在合同款中扣除。

8.6特殊工种必须持证上岗，甲方随时检查。
8.7作业人员提供健康证备查。

8.8项目经理有丰富的电厂检修管理经验，具备项目经理的资质（提供证书）。

8.9本项目技术负责人要求技术全面，至少应有八年的电厂检修工作经历。

8.10项目管理人员和主要技术人员必须保证在整个合同执行期内均在现场指挥和协调工作。

8.11技术工种及技师需提供证书复印件清单。

8.12必须指定兼职安全员负责检修工程安全监察工作。

8.13作业人员年龄男不得超过60周岁，女不得超过50周岁，特殊工种男不得超过55周岁，女不得超过45周岁。

8.14作业人员必须遵守防火、防高空坠落、防碰伤等国家有关标准、法规的规定。因违反国家有关规定造成的人身伤亡事故由乙方自行承担。

9.质保期要求
9.1质保期为1年，以设备验收合格后开始计算时间，在此期间发生的项目实施质量问题由乙方负责。
9.2在质保期内和质保期外如遇到设备发生大的故障，乙方接到甲方的通知后，在24小时内派专业技术人员进行电话回复指导，在48小时内派专业技术人员及时到达现场，协助甲方处理故障。
第六章 响应文件格式

3号锅炉燃烧器优化改造等项目采购
响 应 文 件

采购编号：X18923020021
供应商：
        （盖章）
日  期：    年   月   日

目  录
一、授权委托书

二、报价部分
三、商务部分
四、技术部分

五、偏差表
一、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称）采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。
代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）签字。
供应商：（单位公章）                           

法定代表人（单位负责人）：（签字）              
委托代理人：（签字）                           

       年       月       日

注：如供应商法定代表人参加采购行为，只需附其身份证复印件。
项目联系人：            联系人电话：
二、报价部分
1.报价说明
1.1 本说明应与供应商须知、合同条款等文件一起参照阅读。
1.2 除合同另有规定外，报价应包括供应商为完成本合同规定的工作所承担的全部费用，包括成本、税金、利润等，并考虑了应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的费用。
2.响应报价表
2.1报价汇总表（格式）
报价表
单位：人民币元
	序号
	项目
	含税总价
	不含税总价
	增值税发票类型

	1
	3号锅炉燃烧器优化改造
	
	
	提供增值税专用发

票。税率：   %。

	2
	#3机组3A、3B旋转滤网优化改造
	
	
	提供增值税专用发

票。税率：   %。

	3
	3号锅炉水冷壁上集箱异形管换型改造
	
	
	提供增值税专用发

票。税率：   %。

	
	合计总价
	
	
	安全措施费： 元

(不低于三个项目合计

总价2%)

	备注：1、报价含税费。2、以上3个项目报价均按一般纳税人税率为9%，小规模纳税人除外。


注：安全措施费要求
1、投标人报价已含安全措施费，需在上表中按报价总额比例(不低于2%)填写。  
2、工程类合同安全措施费不低于合同总额的2%，安全措施费低于以上要求时，需说明具体的原因。
3、中标单位办理竣工验收时，需提供1份安全措施费使用清单、发票或收据（原件或复印件，收据要求盖章），以便审核，并将该资料交档案室归档。
供应商名称：   （盖章）   

            年     月     日
2.2分项报价表
（一）3号锅炉燃烧器优化改造项目分项报价表
	序号
	项目名称（位置）
	单位
	数量
	总价
（元）

	1
	燃烧器中心风箱割孔及恢复（4处,400×800mm，碳钢）
	项
	1
	

	2
	D层B层中心风挡板处、A、B、E层二次风箱漏点处理(8处)
	项
	1
	

	3
	燃烧器二次风蒙皮更换（7个，2800*1750*900）
	项
	1
	

	4
	20台燃烧器一次风、二次风、三次风喷口变形、损坏校正及陶瓷片修复改造

	4.1
	抽中心风筒16台修复(裂缝、吹损部位补焊，中心风筒、中心风筒陶瓷片修复、中心风筒喷口补焊或更换，更换中心风筒支撑)
	项
	1
	

	4.2
	一次风筒更换4台，头部损坏的修复8台，一次风筒陶瓷片修复，一次风筒进口大法兰满焊（16台），中心风筒外法兰更换修复（16台），稳燃装置更换4个
	项
	1
	

	4.3
	二次风、三次风、四次风前端更换4台、喷口修复8台
	项
	1
	

	4.4
	等离子燃烧器一次风筒修复4个，等离子入口弯头粉管更换4个，燃烧器入口漏点修复8处，修后燃烧器拉杆调整固定16处
	项
	1
	

	
	合计总价
	
	
	


（二）#3机组3A、3B旋转滤网优化改造项目分项报价表
	序号
	项目名称（位置）
	单位
	数量
	总价
（元）

	1
	对#3机组3A、3B旋转滤网进行解体检修，更换轴承、密封件、螺栓等，对经解体检查发现影响正常使用的部件进行更换
	项
	1
	

	2
	拆装旋转滤网A、B外壳及冲洗水管法兰
	项
	1
	

	3
	旋转滤网A、B轴承拆除，吊出链轮
	项
	1
	

	4
	旋转滤网A、B轨道检查及优化改造
	项
	1
	

	5
	旋转滤网A、B回装
	项
	1
	

	6
	3A、3B循泵前池吊装、清理拦污栅、钢闸板，配合潜水堵漏及抽水
	项
	1
	

	7
	对3A、3B循泵前池拦污栅、钢闸板及旋转滤网设备本体进行防腐处理
	项
	1
	

	
	合计总价
	
	
	


（三）3号锅炉水冷壁上集箱异形管换型改造项目分项报价表
	序号
	项目名称（位置）
	单位
	数量
	总价
（元）

	1
	割除44根异形弯管
	项
	1
	

	2
	做好防异物掉入管道内部措施，打磨坡口，清理管道铁屑
	项
	1
	

	3
	更换44根新异形管，对口正直，无错口，氩弧焊焊接
	项
	1
	

	4
	44根管的焊口进行无损检测，上焊口进行磁粉和超声检测，下焊口进行射线检测
	项
	1
	

	
	合计总价
	
	
	


注：1、报价表中均以含税价填报。
      2、以上三个分项报价表中合计总价须与2.1报价表中含税总价包干报价金额一致，否则以最低价作为评审价。
三、商务部分
1.商务部分摘要表

商务部分摘要表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	股权结构
	XX：A%；

YY：B%；

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资本金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	类似业绩列表
	

	备注
	


按照采购文件要求后附企业法人营业执照副本、资质证书（如要求）、安全生产许可证（如要求）、类似业绩（如要求）合同扫描件等资料影印件。
供应商全称：      （盖章）        
日     期：                       





2.法人营业执照

3.近3年内财务状况

4.付款条件

5.类似项目业绩合同（如要求）

6.商务偏离表及配套性说明

7.资质证书及其他证明材料（如要求）

四、技术部分
供应商根据采购需求自行编制，格式自拟。
五、偏差表
	序号
	采购文件（条目及简要内容）
	响应文件（条目及简要内容）
	备注

	1
	
	
	如无偏差，需写：“无”；有偏差，须如实填写。

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


4
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